



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

U.O. Attività Tecniche
Via Piano dei Lippi, 1 85042 Lagonegro
Tel. 0973.48532/561 – Fax 0973.48501
Codice Fiscale/Partita IVA 01722360763



ISO9001-Cert. N. 6542/0

U.O. con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008

AVVISO DI RETTIFICA

BANDO DI APPALTO INTEGRATO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI DEL PLESSO OSPEDALIERO DI MARATEA DA ADIBIRE A POLO DI RIABILITAZIONE.

al sensi dell'art. 53, comma 2 lett. c del D.Lgs. 163/2006

CIG 58803076D7 - CUP H21E14000060002

La Scrivente Azienda Sanitaria Locale di Potenza, U. O. Attività Tecniche via Piano dei Lippi,1 - STAZIONE APPALTANTE,

Premesso:

- che L'intervento è finanziato con fondi PO FESR Basilicata 2007-2013 - Linea di intervento VII.4.1.C "messa in sicurezza rispetto al rischio sismico, delle strutture e infrastrutture pubbliche" di cui alla Deliberazione n. 302 dell'11 marzo 2014 e n. 1321 del 07/11/2014 della Regione Basilicata,
- che tale Delibera fissa il termine perentorio per l'attuazione dell'intervento al 31 dicembre 2015
- che in data 17.02.2015 ha provveduto alla pubblicazione del Bando e dei suoi allegati;
- che le indicazioni sui tempi di esecuzione dell'appalto contenuti nei documenti di gara (bando, Disciplinare, Capitolato Prestazionale), sono tra loro contraddittori e non consentono la corretta applicazione del punteggio di gara per l'offerta "tempo".
- che il Comunicato del Presidente dell'ANAC in data 05.02.2015 ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti in merito all'art. 9 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la Legge di Conversione 11 novembre 2014, n. 164, con le quali chiarisce che per l'affidamento di lavori di **adeguamento alla normativa antisismica di importo inferiore alla soglia comunitaria** come nella fattispecie, sono introdotte disposizioni di carattere semplificativo e acceleratorio per la pubblicazione dei bandi (pubblicazione sul solo sito della stazione appaltante), per la ricezione delle offerte (termini dimezzati rispetto a quelli di legge) e per i tempi per la stipula del contratto (inapplicabilità dei termini di cui all'art. 11, commi 10 e 10-ter del Codice dei contratti pubblici).

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO DI RETTIFICA, NEI MODI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI SOPRA:

1. **II.3.1. Termine di consegna del progetto esecutivo:** (pag. 4 del Bando) è modificato come segue: **30 (trenta)**

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'O.d.S. del Rup a seguito della sottoscrizione del contratto nei termini abbreviati di cui all'art. 9 c.1 del D.L. 133/2014 come coordinato con legge 164/2014 - È fatta salva la consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs.163/2006

2. **II.3.2. Termine di esecuzione opera:** (pag. 4 del Bando) è modificato come segue: **170 (centosettanta)**

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione - È fatta salva la consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs.163/2006



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

U.O. Attività Tecniche
Via Piano dei Lippi, 1 85042 Lagonegro
Tel. 0973.48532/561 – Fax 0973.48501
Codice Fiscale/Partita IVA 01722360763



ISO9001-Cert. N. 6542/0

U.O. con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008

3. **IV.3.1. Termine di ricezione delle offerte** (pag. 9 del Bando) è modificato come segue:
Nel rispetto dell'art. 70 cc. 6-8-9-10 del DM. 163/2006, Il plico di documenti per la partecipazione alla gara deve tassativamente pervenire, a esclusivo rischio dei concorrenti, all'Ufficio Protocollo della ASP di Potenza – U.O. Attività Tecniche, via Piano dei Lippi Lagonegro (PZ), a pena di esclusione, entro le:
Ore 13:00 del giorno 30 aprile 2015
4. **IV.3.2. Data, ora e luogo di apertura delle offerte** (pag. 9 del Bando) è modificato come segue:
Ore 10:00 del giorno 7 maggio 2015
5. **5.1. Il Plico Generale. Regole di collazione e contenuto dello stesso.** (pag. 15 del Disciplinare) è modificato come segue: omissis Il predetto plico generale, collazionato a pena di esclusione con le modalità sopra e di seguito descritte, dovrà recare all'esterno, sempre a pena di esclusione, l'esatta indicazione dell'oggetto dell'offerta, mediante trascrizione della seguente dicitura:
"OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI DEL PLESSO OSPEDALIERO DI MARATEA DA ADIBIRE A POLO DI RIABILITAZIONE " - OFFERTA PER LAGARA DEL GIORNO **30 aprile 2015 ore 13:00**
6. **5.5. CONTENUTO DEL PLICO C- OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE PER LE OPERE** (pag. 20 del Disciplinare) è modificato come segue: omissis
IL RIBASSO UNICO PERCENTUALE che si intende offrire SUI TEMPI DELL'APPALTO, così previsti:
 - **progettazione esecutiva gg. 30**
 - **esecuzione dei lavori gg. 170**Nel caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e in lettere, sarà data prevalenza a quello espresso in lettere.
Il ribasso offerto dal concorrente è da ritenersi applicabile sia ai tempi della progettazione esecutiva sia ai tempi dell'esecuzione dei lavori, e non potrà essere maggiore del **10%**.
In conseguenza il tempo minimo complessivamente offerto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori non potrà essere inferiore a **180 giorni**.
In caso di offerte con ribasso superiore, questo al fine dell'attribuzione del punteggio di gara verrà riportato al limite indicato.
7. **MODELLO 5 - DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA/TEMPO** (modello 5) è modificato come segue: omissis
B. di offrire il **ribasso unico pari a giorni** _____ (diconsi.....)
sui **tempi** previsti per l'appalto da applicare sia ai tempi di progettazione esecutiva, sia ai tempi di esecuzione dei lavori, complessivamente pari a **(30+170) = 200 gg**
8. **Art. 13 APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, SUA VERIFICA ED APPROVAZIONE - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI.** (Pag. 12 del Capitolato Speciale D'appalto) è modificato come segue: omissis
(4. Dopo che è intervenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'approvazione (previa verifica) del progetto definitivo e la formale stipula del contratto, ha luogo la consegna per la redazione del progetto esecutivo, a seguito di ordine di servizio del R.U.P (ai sensi dell'art. 168 c.2 del D.P.R.207/2010) e del verbale redatto in contraddittorio tra lo stesso R.U.P. e l'Impresa Appaltatrice.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

U.O. Attività Tecniche
Via Piano dei Lippi, 1 85042 Lagonegro
Tel. 0973.48532/561 – Fax 0973.48501
Codice Fiscale/Partita IVA 01722360763



ISO9001-Cert. N. 6542/0
U.O. con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008

Il progetto esecutivo dovrà essere terminato entro **30 gg.** naturali e consecutivi decorrenti dalla data dello stesso verbale, salvo il minor tempo indicato dal concorrente. L'esecuzione dei lavori ha inizio, dopo i tempi tecnici per la verifica, validazione ed approvazione del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi quest'ultima, non oltre **10 gg** dall'approvazione del progetto esecutivo stesso.

9. **Art. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.** (Pag. 13 del Capitolato Speciale D'appalto) è modificato come segue:

1. Il tempo utile per ultimare tutti le opere comprese nell'appalto, (progettazione e varie lavorazioni), fermo restando che il tempo contrattuale è stabilito dall'Impresa concorrente in sede di offerta, è fissato in Max. **200 giorni** naturali e consecutivi (**30** per la Progettazione i restanti per l'Esecuzione dei Lavori).

2. I tempi contrattuali sono la somma dei tempi necessari per la progettazione e quelli necessari per l'esecuzione dei lavori.

Non sono compresi nei **200 giorni**, e non computabili nel tempo contrattuale indicato al precedente comma 1, i tempi tecnici a disposizione dell'amministrazione appaltante per la verifica, validazione, ed approvazione dello stesso progetto esecutivo, i tempi di consegna di lavori, computabili tutti, complessivamente in circa **10 giorni**.

10. **Premesso** (pag. 2 dello Schema di Contratto) è modificato come segue: omissis

che, a seguito di apposita procedura aperta, effettuata ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e come da verbale di gara in data _____ (allegato _____) è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che trattasi l'impresa _____, che ha formulato le seguenti offerte: **offerta quantitativa prezzo: ribasso% Importo netto offerto € _____; offerta qualitativa tempo: ribasso%; tempo netto offerto per progettazione esecutiva ed esecuzione: gg**

II RUP
Arch. Franca CICALÈ