



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

AREA TECNICO LOGISTICA/3

NUMERO 7 **013** DEL **13 GEN. 2012**

REGISTRO GENERALE

NUMERO DEL

OGGETTO: Adeguamento e ampliamento P.O. di Lagonegro (OBI e UTIC). Progetto di miglioramento della rete di scarico delle acque bianche e nere.

- AUTORIZZAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO -

DIREZIONE PROPONENTE: U.O. AREA TECNICA

Documenti integranti il provvedimento:

- Lettera d'invito.

Numero Allegati 01

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di responsabilità €

Centro di costo €

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA Arch. Franca CICALÈ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale Potenza – sede di Lagonegro - in data _____ ex art. 44 - della L.R. n.39/2001 e che la stessa vi rimarrà affissa per 5 giorni consecutivi.

Lagonegro, _____
DATA

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Rachele Fortunato

Il Responsabile dell'Area Tecnica

La proposta del Responsabile del Procedimento geom. Osvaldo Cozzi che relaziona quanto segue:

REMESSO che:

- questa Azienda ha proposto alla Regione Basilicata, con delibera del Direttore Generale n. 858/2007, gli interventi urgenti e improcrastinabili da finanziare con priorità e nel breve tempo;
- fra detti interventi era previsto l'ampliamento del plesso ospedaliero di Lagonegro (OBI-UTIC);
- la Regione Basilicata con DGR n. 84 del 29/01/2008 ha provveduto ad approvare il programma di investimento sanitario proposto da questa Azienda;
- l'Ufficio Tecnico aziendale ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo e delle opere da eseguirsi;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 215 del 28/04/2008 è stato approvato il progetto definitivo;
- in data 27/03/2008 prot. N. 62919 è stata inoltrata la domanda di deposito delle strutture presso l'Ufficio Difesa del Suolo sede Operativa Periferica di Lagonegro;
- in data 12/02/2010 prot. n. 26137 l'Ufficio Difesa del Suolo sede Operativa Periferica di Lagonegro ha richiesto integrazione mediante adeguamento dei calcoli strutturali ai sensi del D.M. 14/01/2008;
- detto adeguamento ha comportato la redazione di un nuovo calcolo strutturale da parte di un Ingegnere qualificato;
- che il progettista delle strutture ing. Raffaele Giansanti in data 27/03/2008 ha trasmesso il calcolo redatto ai sensi del D.M. 14/01/2008;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 29/04/2009 è stata indetta la gara d'appalto dei lavori di adeguamento e ampliamento P.O. di Lagonegro (OBI e UTIC);
- con verbale di gara n. 3 del 19/01/2010 sono stati affidati i lavori di che trattasi all'ATI AITO/MALANGONE che ha offerto il ribasso del 25,591%;
- in data 12/10/2010 è stato rilasciato, dal Comune di Lagonegro, il Permesso a Costruire n. 044/2010;
- in data 29/07/2010 n. 288 sono stati depositati i calcoli statici presso l'Ufficio Difesa del Suolo Sede Operativa di Lagonegro;
- con atto del 30/06/2010 il rep. n. 20076 registrato a Eboli il 05/07/2010 l'impresa Aito Generoso ha concesso in fitto l'azienda alla società AQA srl che è subentrata come mandataria alla impresa Aito Generoso agli stessi patti e condizioni;
- in data 02/12/2010 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- in data 11/02/2011 è stato sottoscritto il contratto d'appalto registrato a Lagonegro in data 22/02/2011 n. 190 mod. 3;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata con la Legge Regionale n° 17 del 04/08/2011 ha disposto che i pazienti con patologie acute vengano trattati dal 1° gennaio 2012 presso le sedi di PSA, e non più presso gli ospedali periferici; che pertanto, si rende necessario trasferire, dalla summenzionata data, il reparto di Broncopneumologia dal P.O. di Iaratea al PSA di Lagonegro;

che a seguito di ciò, nelle molteplici riunioni congiunte, anche alla presenza dell'Assessore al Dipartimento Sicurezza Solidarietà Sociale della Regione Basilicata e del Direttore Generale dell'ASP, il Direttore Sanitario Aziendale ha esposto che l'Ufficio Tecnico Aziendale provvedesse a trasformare i costruendi spazi del PSA di Lagonegro da ambulatori a spazi di degenza;

che ciò ha comportato in particolar modo, la necessità di realizzare i lavori integrativi e supplementari con riferimento al miglioramento della rete di scarico delle acque bianche e nere;

che in data 21/10/2011 prot. 133691 è stata inoltrata istanza all'AQL per il nuovo allaccio sulla rete fognaria al fine di consentire lo scarico dei nuovi bagni realizzati nell'ampliamento del P.O. di Lagonegro;

- che in data 25/11/2011 è stata inoltrata la richiesta di autorizzazione allo scarico, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., presso l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimato (ATO) di Potenza;
- che nel corso del sopralluogo effettuato in data 28/12/2011 e successivamente con nota del 09/01/2012 prot. 3228, l'AQL ha prescritto di convogliare gli scarichi del P.O. di Lagonegro nel depuratore esistente e di realizzare lungo la condotta esistente un pozzetto di prelievo e uno con sifone ai sensi del D.lgs. 152/06;
- che con la stessa nota l'AQL ha prescritto altresì la realizzazione di una rete per lo smaltimento delle acque meteoriche da conferire nella rete pubblica delle acque bianche;
- che pertanto, viste le prescrizioni dell'AQL sopramenzionate, vista l'urgenza, legata alla perentorietà ordinata dalla Legge n° 17 del 04/08/2011, l'Ufficio Tecnico Aziendale ha redatto il progetto per i lavori di che trattasi non previsti nel contratto principale;
- che l'importo complessivo di progetto è pari ad € 89.500,00 di cui per lavori € 73.363,60, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.668,18 e per le somme a disposizione di € 12.468,22 meglio descritti nel seguente quadro economico.

QUADRO ECONOMICO	
descrizione	importi
A) importo lavori	73.363,60
a1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.668,18
in uno i lavori	77.031,78
B) somme a disposizione dell'Amministrazione	
b1) IVA 10%	7.703,18
b2) incentivo progettazione interna	1.540,64
b3) accantonamento ex art. 6 L.R: 27/07	183,41
b4) per spese impreviste	3.040,99
in uno somme a disposizione	12.468,22
TOTALE	89.500,00

CONSIDERATO altresì che l'art. 4 del Regolamento per i lavori approvato con delibera n. 555 del 31/08/2006 in attuazione dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/06 prevede che *"per i lavori di importo pari o superiori a 40.000 euro e fino a 200.000 euro l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;*

RITENUTO che per la realizzazione dei lavori di che trattasi, si può procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per i lavori approvato con delibera n. 555 del 31/08/2006 in attuazione dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/06, interpellando n. 5 ditte operanti nel settore;

RILEVATO che:

ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è obbligatorio estrarre, da parte della Stazione Appaltante i codici GIG e CUP dai relativi Organi Competenti;

che i codici identificativi CUP e CIG, sono i seguenti:

- **CODICE CUP: H63B09000180002;**

- **CODICE CIG : 3816610E31.**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

U.O. Attività Tecniche/Provveditorato-Economato
Sede di Lagonegro
Tel. 0973.48561 -097348511- Fax 0973.48501

PROT. Nr _____

Lagonegro, _____

Spett.le

**OGGETTO: Adeguamento e ampliamento P.O. di Lagonegro (OBI e UTIC). Progetto di miglioramento della rete di scarico delle acque bianche e nere.
- Procedura negoziata D.lgs 163/06 art. 125 comma 8 -**

Con deliberazione del Determinazione n. _____ del _____, è stata autorizzata la procedura negoziata, ai sensi del D.lgs 163/06 art. 125 comma 8, per i lavori di miglioramento della rete di scarico delle acque bianche e nere nell'ambito dei lavori di adeguamento e ampliamento del P.O. di Lagonegro (OBI e UTIC).

L'importo a base d'asta previsto per la realizzazione di lavori è di € 77.031,78 di cui € 73.363,60 per lavori ed € 3.668,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così come distinto nel computo metrico e nel quadro economico allegato al progetto visionabile presso l'Ufficio Tecnico Aziendale

Codesta Ditta, se interessata, dovrà far pervenire offerta, in busta chiusa e sigillata, riportando la seguente dicitura: **"Offerta per i lavori di miglioramento della rete di scarico delle acque bianche e nere presso il P.O. di Lagonegro"-**, entro le ore **13,00** del giorno **____/____/____**, all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza Ufficio Tecnico sede di Lagonegro Via Piano dei Lippi, 85042 - LAGONEGRO (PZ) – Ufficio Tecnico, unitamente alla seguente documentazione:

Allegato 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000;
Allegato 2) Dichiarazione relativa all'offerta;

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 si indicano i seguenti codici:

CUP: H63B09000180002;

CIG: 3816610E31;

Validità minima dell'offerta: 90 gg.

I lavori dovranno essere realizzati secondo la regola dell'arte.

I lavori verranno aggiudicati alla Ditta che offrirà il costo economicamente più vantaggioso per effettuare l'opera.

Il presente invito e la corrispondente risposta non vincolano l'Amministrazione alla aggiudicazione.

I prezzi determinati all'atto dell'aggiudicazione rimarranno fissi e invariati fino all'ultimazione dei lavori.

Il pagamento è previsto entro 90 gg. dal ricevimento della fattura all'ufficio Protocollo tramite Tesoriere Banca Popolare di Bari Agenzie e Filiali, previo esito positivo del collaudo.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Rapporti

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua.

L'Apertura delle offerte tecniche ed economiche, ammesse in gara, avverrà in seduta pubblica il giorno **24/01/2012** a partire dalla **ore 10,00** presso l'Ufficio Tecnico sede di Lagonegro in via Piano dei Lippi.

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla U.O. Attività Tecniche Responsabile del Procedimento geom. Osvaldo COZZI tel.0973/48561 – fax 0973/48501.

Il RUP
geom. Osvaldo COZZI



Indirigente Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Franca CICALE

VERIFICATO che è possibile imputare la spesa sul bilancio del corrente anno, in anticipazione ai fondi assegnati dalla Regione Basilicata, rientranti nel programma degli investimenti ex art. 20 L. 67/88, così come richiesto con apposita scheda Mexa;

VISTO il D.lgs. n. 163/06;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR n. 207/2010;

VISTO il Regolamento dei lavori di cui alla deliberazione n. 555 del 31.08.2006;

DETERMINA

- 1) autorizzare il Responsabile del Procedimento, geom. Osvaldo Cozzi, ad approntare tutti gli atti necessari per l'affidamento dei lavori di che trattasi mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, secondo l'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 4 del Regolamento per i lavori approvato con delibera n. 555 del 31/08/2006;
- 2) di approvare la lettera d'invito allegata al presente provvedimento;
- 3) di imputare la spesa sul bilancio corrente in anticipazione ai fondi assegnati dalla Regione Basilicata, rientranti nella programma degli investimenti ex art. 20 L. 67/88, così come richiesto con apposita scheda Mexa;
- 4) tutti gli atti a cui si fa riferimento sono depositati presso l'Ufficio Tecnico di Lagonegro;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento per il seguito di competenza a: U.O. Segreteria Direzionale, U.O. Economico-Patrimoniale, U.O. Attività Tecniche, Ambito di Lagonegro e alla Regione Basilicata per il tramite dell'Ufficio Tecnico.

L'ISTRUTTORE

(RUP - GEOM. OSVALDO COZZI)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

(ARCH. FRANCA CICALE)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

OGGETTO: Adeguamento e ampliamento P.O. di Lagonegro (OBI e UTIC). Progetto di miglioramento della rete di scarico delle acque bianche e nere.

- AUTORIZZAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO -

Si attesta che copia conforme della presente determinazione è stata trasmessa in data _____

all'Unità Operativa

SEGRETERIA DIREZIONALE

al

e alle Unità Operative

ECONOMICO – PATRIMONIALE

ATTIVITA' TECNICHE Ambito di Lagonegro

ALLA REGIONE BASILICATA per il tramite dell'Ufficio Tecnico

L'IMPIEGATO ADDETTO _____

RACHELE FORTUNATO