

Francolo

	<b>Comune di Montescaglioso</b>
	<b>DETERMINAZIONE N° DSG 00872-2017 DEL 24/11/2017</b>
	N° Det III 00184-2017 del 24/11/2017
	<b>DIREZIONE: SETTORE TECNICO</b> <b>Dirigente: CIFARELLI FRANCESCO PAOLO</b> <b>Estensore della Determina: AMBROGIO SULLA</b>

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DEL RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013. SCHEDA 17C, 18C, 19C, 20C e 21C di cui all' Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 16.03.2015 – O.C.D.P.C. n. 151/2014. Approvazione progetti esecutivi. Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 59, comma 1 e art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, ed approvazione schema bando di gara, disciplinare e allegati.**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del messo comunale .....

certifica che la presente determinazione dirigenziale è riportata nell'elenco N° ....., affisso all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Giuseppe Pandolfi

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DEL RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013. SCHEDA 17C, 18C, 19C, 20C e 21C di cui all' Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 16.03.2015 – O.C.D.P.C. n. 151/2014. Approvazione progetti esecutivi. Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 59, comma 1 e art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, ed approvazione schema bando di gara, disciplinare e allegati.**

### **IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO E DELLA CUC**

individuato e nominato Responsabile del Settore Tecnico con decreto del Sindaco Prot. n° 11140/P del 14.06.2016 ai sensi dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali, prorogato con decreto sindacale n. prot. 557/P del 18.01.2017

adotta la seguente determinazione:

#### **Premesso**

**che** il Comune di Montescaglioso (MT) con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 21.11.2016 ha individuato quale Centrale Unica di Committenza il Comune di Montescaglioso (MT), per i Comuni di Montescaglioso e Pomarico;

**che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 10.10.2016 ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 21 è stato adottato il Programma Triennale 2017-2019 e l' Elenco Annuale 2017 dei Lavori Pubblici;

**che** in data 03-12-2013 nel territorio del Comune di Montescaglioso si è verificato un evento franoso interessando la località Cinque Bocche e la strada scorrimento veloce di collegamento dell'abitato con i piani Bradano;

**che** con Delibera Giunta regionale n. 1525 del 10.12.2013 ad oggetto "Evento franoso verificatosi il 03.12.2013 nel Comune di Montescaglioso" è stato istituito il Tavolo Tecnico per le definizioni dei primi interventi da eseguirsi nell'area interessata dal fenomeno franoso del 03.12.2013;

**Considerato** che a seguito dell' evento accaduto si è proceduto alla redazione delle schede per l' esecuzione degli interventi urgenti da farsi;

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2014, con la quale, ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato di emergenza anche in conseguenza del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera;

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 06 febbraio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2014, con la quale sono state integrate le risorse stanziate con la sopracitata delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014, sino al complessivo ammontare di 14 milioni di euro per i primi interventi urgenti riguardanti il suddetto movimento franoso e per il ripristino dei danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1 al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle provincie di Potenza e Matera;

**Dato atto** che la Regione Basilicata per il movimento franoso in argomento con DD.G.R. n.ri 1525/2013 e 1541/2013 ha stanziato l'importo complessivo di 1 milione e 53 mila euro per consentire i primi interventi a sostegno della popolazione e sull'area interessata dal movimento franoso;

**Vista** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 151 del 21 febbraio 2014, pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2014, con cui, tra l'altro, il Dirigente dell'Ufficio regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il

superamento dell'emergenza derivante dall'evento di cui trattasi;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata O.C.D.P.C. n. 151/2014 il Commissario delegato, nei termini stabiliti, ha predisposto il piano degli interventi, sottoposto con nota prot. n. 45736 del 18 marzo 2014 all'approvazione del Capo Dipartimento della protezione civile, contenente gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e gli interventi urgenti già completati ovvero da completare, nonché la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime dei costi;

**Dato atto che**, con nota prot. RIA/0031134 del 13 giugno 2014, il Capo Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. 151/2014, ha approvato il suddetto piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato;

**Vista** l' Ordinanza n. 3 del 27 giugno 2014 del Commissario delegato di recepimento del piano di interventi e modalità e procedure di erogazione della spesa;

**Vista** l' Ordinanza n. 9 del 16 marzo 2015 del Commissario delegato di rimodulazione del piano degli interventi riferito al movimento franoso di Montescaglioso (MT);

**Considerato** che è operativo il piano rimodulato degli interventi nel Comune di Montescaglioso riportato nell'Allegato 1 dell' Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015;

**Ritenuto** inoltre, di dover, in questa fase, dare attuazione agli interventi urgenti previsti nel suddetto piano, riportati analiticamente nell'Allegato 1 ed individuato soggetti attuatore degli interventi su delega della Regione Basilicata il Comune di Montescaglioso (MT) e precisamente quelli previsti nelle schede 17C, 18C, 19C, 20C, 21C;

**Vista** la D.G.C. n. 115 del 01.10.2015 di approvazione del progetto preliminare dei "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 - SCHEDA 17C - Zona A-C Confluenza dei fossi Capoaizzo-Cinque Bocche - Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015" per l' importo complessivo di € 600.715,25 IVA ed oneri compresi come per legge redatto dall' UTC;

**Vista** la D.G.C. n. 117 del 01.10.2015 di approvazione del progetto preliminare dei "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 - SCHEDA 18C - Zona A Fossato Capoaizzo - Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015" per l' importo complessivo di € 650.000,00 IVA ed oneri compresi come per legge, redatto dall' UTC;

**Vista** la D.G.C. n. 116 del 01.10.2015 di approvazione del progetto preliminare dei "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 - SCHEDA 19C - Zona C-D Fossato Cinquebocche - Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015" per l' importo complessivo di 515.000,00 IVA ed oneri compresi come per legge, redatto dall' UTC;

**Vista** la D.G.C. n. 113 del 01.10.2015 di approvazione del progetto preliminare dei "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 - SCHEDA 20C - Zona E Fossato LIDL - Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015" per l' importo complessivo di 500.000,00 IVA ed oneri compresi come per legge, redatto dall' UTC;

**Vista** la D.G.C. n. 114 del 01.10.2015 di approvazione del progetto preliminare dei "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 - SCHEDA 21C - Zona B Fosso dx provinciale - Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015" per l' importo complessivo di 400.000,00 IVA ed oneri compresi come per legge, redatto dall' UTC;

**Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 134/III del 05.09.2017 di affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di cui sopra, all' Ing. Berardino Montesano;

**Visto** il progetto esecutivo, con relativi elaborati grafici e tecnici e quadro economico, dei "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 - SCHEDA 17C - Zona A-C Confluenza dei fossi Capoaizzo-Cinque Bocche - Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015" per l' importo

complessivo di € 600.715,25 IVA ed oneri compresi come per legge, acquisito al nostro protocollo n. 14722/P del 23.11.2017 e agli atti di questo ufficio;

**Visto** il progetto esecutivo, con relativi elaborati grafici e tecnici e quadro economico, dei "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 – SCHEDA 18C – Zona A Fossato Capoaizzo – Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015" per l'importo complessivo di € 650.000,00 IVA ed oneri compresi come per legge, acquisito al nostro protocollo n. 14722/P del 23.11.2017 e agli atti di questo ufficio;

**Visto** il progetto esecutivo, con relativi elaborati grafici e tecnici e quadro economico, dei "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 – SCHEDA 19C – Zona C-D Fossato Cinquebocche – Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015" per l'importo complessivo di 515.000,00 IVA ed oneri compresi come per legge, acquisito al nostro protocollo n. 14722/P del 23.11.2017 e agli atti di questo ufficio;

**Visto** il progetto esecutivo, con relativi elaborati grafici e tecnici e quadro economico, dei "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 – SCHEDA 20C – Zona E Fossato LIDL – Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015" per l'importo complessivo di 500.000,00 IVA ed oneri compresi come per legge, acquisito al nostro protocollo n. 14722/P del 23.11.2017 e agli atti di questo ufficio;

**Visto** il progetto esecutivo, con relativi elaborati grafici e tecnici e quadro economico, dei "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 – SCHEDA 21C – Zona B Fosso dx provinciale – Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015" per l'importo complessivo di 400.000,00 IVA ed oneri compresi come per legge, acquisito al nostro protocollo n. 14722/P del 23.11.2017 e agli atti di questo ufficio;

**Visti** i verbali di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Ritenuto** pertanto di disporre con il presente atto l'approvazione dei progetti esecutivi di cui sopra ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico, nella persona del geom. Francesco Paolo Cifarelli, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

**Dato atto** che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 30.10.2017, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno corrente;

**Dato atto** che l'importo complessivo pari ad € 2.665.715,25 IVA ed oneri compresi come per legge, per l'esecuzione dei lavori di cui alla scheda 17C, 18C, 19C, 20C, e 21C di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015, farà carico sulla contabilità speciale 5805 del Commissario Delegato – Ordinanza 151/2014 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione Provinciale di Potenza con imputazione della spesa ai capitoli 29009/01, 29009/02, 29009/03, 29009/04, 29009/05 del bilancio corrente;

**Ritenuto** che la scelta del contraente, per i lavori di che trattasi, avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 59, comma 1 e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, precisando che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 2 del suddetto decreto in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e dell'adeguatezza dell'offerta;

**Considerato** che ai sensi degli articoli 36, 72 e 73 del decreto legislativo n. 50 del 2016 occorre dare adeguata pubblicità al bando di gara;

**Richiamato** l'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che testualmente recita :

*"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali;
- d) che il contratto sarà stipulato in forma pubblica;
- e) le clausole essenziali di modalità di esecuzione del contratto;
- f) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Dato atto** che le spese di contributo ANAC per i cinque interventi rientrano nei quadri economici di progetto;

**Ritenuto** di voler provvedere all'espletamento della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 59, comma 1 e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, precisando che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 2 del suddetto decreto in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e dell'adeguatezza dell'offerta, nonché di approvare la bozza del bando di gara, disciplinare di gara, ed allegati che ne formano parte integrante e sostanziale;

**Visto** lo schema del bando/disciplinare di gara ed allegati, predisposto nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici, nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti che devono possedere le imprese concorrenti per l'affidamento di che trattasi;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e relativo decreto correttivo;

**Visto** il D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». - Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O., per le parti non abrogate;

**Visti** gli artt. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) e 217 (Abrogazioni) del D.Lgs. 50/2016;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 circa gli atti e le procedure che precedono la stipula dei contratti;

**Visto** il Codice CUP = **J42B15000000002**; Codice CIG = **7290036803**, per i "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 - SCHEDA 17C - Zona A-C Confluenza dei fossi Capoiazzo-Cinque Bocche - Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015";

**Visto** il Codice CUP = **J42B15000010002**; Codice CIG = **72900660C7**, "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 - SCHEDA 18C - Zona A Fossato Capoiazzo - Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015";

**Visto** il Codice CUP = **J42B15000020002**; Codice CIG = **7290157BDC**, "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 - SCHEDA 19C - Zona C-D Fossato Cinquebocche - Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015";

**Visto** il Codice CUP = **J42B15000030002**; Codice CIG = **729024005E**, "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 - SCHEDA 20C - Zona E Fossato LIDL - Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015";

**Visto** il Codice CUP = **J42B15000040002**; Codice CIG = **7290263358**, "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 - SCHEDA 21C - Zona B Fosso dx provinciale - Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015";

### **D E T E R M I N A**

Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare il progetto esecutivo dei "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 – SCHEDA 17C – Zona A-C Confluenza dei fossi Capoiazzo-Cinque Bocche – Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015" per l'importo complessivo di € 600.715,25 IVA ed oneri compresi come per legge, di cui al seguente quadro economico:

<b>LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 – SCHEDA 17C – Zona A-C Confluenza dei fossi Capoiazzo-Cinque Bocche – Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015</b>			
<b>LAVORI</b>			
<b>A1 Lavori a base d'asta</b>		<b>410 000,00</b>	
<b>A2 Oneri Sicurezza</b>		<b>10 250,00</b>	
<b>A Totale</b>		<b>420 250,00</b>	<b>€ 420 250,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B1 IVA su lavori</b>	<b>22% di A</b>	<b>92 455,00</b>	
<b>Oneri Tecnici e incentivo art. 90-</b>			
<b>B2 92</b>	<b>4% di A</b>	<b>16 810,00</b>	
<b>B3 Rilievo topografici</b>		<b>9 500,00</b>	
<b>B4 Indagini geognostiche e relazioni geologiche</b>		<b>38 000,00</b>	
<b>B5 IVA su B3 e B4</b>	<b>22% di B3,B4</b>	<b>10 450,00</b>	
<b>B6 Espropri</b>		<b>8 500,00</b>	
<b>B7 Imprevisti e/o lavori in economia (IVA compresa)</b>		<b>4 750,25</b>	
<b>B Totale</b>		<b>180 465,25</b>	<b>€ 180 465,25</b>
<b>Totale generale</b>			<b>€ 600 715,25</b>

2. di approvare il progetto esecutivo dei "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 – SCHEDA 18C – Zona A Fossato Capoiazzo – Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015" per l'importo complessivo di € 650.000,00 IVA ed oneri compresi come per legge, di cui al seguente quadro economico:

**LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO  
FRANOSO DEL 03.12.2013 – SCHEDA 18C – Zona A Fossato Capoaizzo – Ordinanza  
Commissariale n. 9 del 16.03.2015.**

**LAVORI**

<b>A1 Lavori a base d'asta</b>	<b>450 000,00</b>	
<b>A2 Oneri Sicurezza</b>	<b>11 250,00</b>	
<b>A Totale</b>	<b>461 250,00</b>	<b>€ 461 250,00</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE**

<b>B1 IVA su lavori</b>	<b>22% di A</b>	<b>101 475,00</b>	
<b>Oneri Tecnici e incentivo art. 90- B2 92</b>	<b>4% di A</b>	<b>18 450,00</b>	
<b>B3 Rilievo topografici</b>		<b>10 000,00</b>	
<b>B4 Indagini geognostiche e relazioni geologiche</b>		<b>30 000,00</b>	
<b>B5 IVA su B3 e B4</b>	<b>22% di B3,B4</b>	<b>8 800,00</b>	
<b>B6 Espropri</b>		<b>16 000,00</b>	
<b>B7 Imprevisti e/o lavori in economia (IVA compresa)</b>		<b>4 025,00</b>	
<b>B Totale</b>		<b>188 750,00</b>	<b>€ 188 750,00</b>
<b>Totale generale</b>			<b>€ 650 000,00</b>

3. di approvare il progetto esecutivo dei “LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 – SCHEDA 19C – Zona C-D Fossato Cinquebocche – Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015” per l’ importo complessivo di 515.000,00 IVA ed oneri compresi come per legge, di cui al seguente quadro economico:

**LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO  
FRANOSO DEL 03.12.2013 – SCHEDA 19C – Zona C-D Fossato Cinquebocche – Ordinanza  
Commissariale n. 9 del 16.03.2015.**

**LAVORI**

<b>A1 Lavori a base d'asta</b>	<b>350 000,00</b>
--------------------------------	-------------------

<b>A2 Oneri Sicurezza</b>		<b>8 750,00</b>	
<b>A Totale</b>		<b>358 750,00</b>	<b>€ 358 750,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B1 IVA su lavori</b>	<b>22% di A</b>	<b>78 925,00</b>	
<b>Oneri Tecnici e incentivo art. 90-</b>			
<b>B2 92</b>	<b>4% di A</b>	<b>14 350,00</b>	
<b>B3 Rilievo topografici</b>		<b>10 000,00</b>	
<b>B4 Indagini geognostiche e relazioni geologiche</b>		<b>28 000,00</b>	
<b>B5 IVA su B3 e B4</b>	<b>22% di B3,B4</b>	<b>8 360,00</b>	
<b>B6 Espropri</b>		<b>12 000,00</b>	
<b>B7 Imprevisti e/o lavori in economia (IVA compresa)</b>		<b>4 615,00</b>	
<b>B Totale</b>		<b>156 250,00</b>	<b>€ 156 250,00</b>
<b>Totale generale</b>			<b>€ 515 000,00</b>

4. di approvare il progetto esecutivo dei "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 – SCHEDA 20C – Zona E Fossato LIDL – Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015" per l'importo complessivo di 500.000,00 IVA ed oneri compresi come per legge, di cui al seguente quadro economico:

<b>LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 – SCHEDA 20C – Zona E Fossato LIDL – Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015.</b>			
<b>LAVORI</b>			
<b>A1 Lavori a base d'asta</b>		<b>344 500,00</b>	
<b>A2 Oneri Sicurezza</b>		<b>8 612,50</b>	
<b>A Totale</b>		<b>353 112,50</b>	<b>€ 353 112,50</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B1 IVA su lavori</b>	<b>22% di A</b>	<b>77 684,75</b>	
<b>Oneri Tecnici e incentivo art. 90-</b>			
<b>B2 92</b>	<b>4% di A</b>	<b>14 124,50</b>	

B3 Rilievo topografici	8 000,00	
B4 Indagini geognostiche e relazioni geologiche	25 500,00	
B5 IVA su B3 e B4	22% di B3,B4	7 370,00
B6 Espropri	10 000,00	
B7 Imprevisti e/o lavori in economia (IVA compresa)	4 208,25	
B Totale	146 887,50	€ 146 887,50
Totale generale		€ 500 000,00

5. di approvare il progetto esecutivo dei "LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 – SCHEDA 21C – Zona B Fosso dx provinciale – Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015" per l'importo complessivo di 400.000,00 IVA ed oneri compresi come per legge, di cui al seguente quadro economico:

LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 – SCHEDA 21C – Zona B Fosso dx provinciale – Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015.		
LAVORI		
A1 Lavori a base d'asta	282 600,00	
A2 Oneri Sicurezza	7 065,00	
A Totale	289 665,00	€ 289 665,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 IVA su lavori	22% di A	63 726,30
Oneri Tecnici e incentivo art. 90-92		
B2 92	4% di A	11 586,60
B3 Rilievo topografici	8 000,00	
B4 Indagini geognostiche e relazioni geologiche	11 000,00	
B5 IVA su B3 e B4	22% di B3,B4	4 180,00
B6 Espropri	8 000,00	
B7 Imprevisti e/o lavori in economia (IVA compresa)	3 842,10	
B Totale	110 335,00	€ 110 335,00

6. di procedere all'appalto dei lavori di cui sopra mediante procedura aperta ai sensi dell' art. 59, comma 1 e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, precisando che l' aggiudicazione avverrà ai sensi dell' art. 95, comma 2 del suddetto decreto in favore dell' offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo del contenuto dell' offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e dell' adeguatezza dell' offerta;
7. **di approvare** lo schema del bando/disciplinare di gara e allegati predisposti dal Responsabile del Procedimento, che andrà pubblicato all'albo pretorio cartaceo ed informatico dell' Ente, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del Comune di Montescaglioso (MT), per la durata di 30 giorni ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;

Dare atto che l' importo complessivo pari ad € 2.665.715,25 IVA ed oneri compresi come per legge, per l' esecuzione dei lavori di cui alla scheda 17,C, 18C, 19C, 20C, e 21C di cui all' Ordinanza Commissariale n. 9 del 16.03.2015, farà carico sulla contabilità speciale 5805 del Commissario Delegato – Ordinanza 151/2014 aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione Provinciale di Potenza con imputazione della spesa ai capitoli 29009/01, 29009/02, 29009/03, 29009/04, 29009/05 del bilancio corrente;

Dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico, nella persona del geom. Francesco Paolo Cifarelli, ai sensi del D. Lgs. 50/2016;  
La presente determinazione è immediatamente esecutiva e viene affissa all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi ed inserita nella sezione "Amministrazione Trasparente", inserita nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa:

- Al Sindaco
- Al Controllo di Gestione;
- All'Ufficio di Segreteria;
- Al Responsabile del sito ufficiale del Comune per la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per giorni 15 naturali e consecutivi

Il Responsabile del Settore Tecnico e della CUC  
Geom. Francesco Paolo Cifarelli

