



COMUNE DI RUOTI

(Provincia di Potenza)

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	192 del 08/05/2020	Reg. N. Servizio 100 del 08/05/2020
---------------------	---------------------------	--

OGGETTO	Lavori di ripristino della passerella "Avriola". Indizione gara di appalto, approvazione schemi e atti di gara. CUP:C27H14001350002 CIG: 82706536C3
----------------	--

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2020, prot. n. 122/2020 del 07.01.2020, di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

-Con nota n. 9104 del 14.10.2014 il Comune di Ruoti inoltrava alla regione Basilicata progetto preliminare con richiesta di finanziamento della somma di €. 200.000,00 per la realizzazione dei lavori di ripristino della passerella Avriola;

-Che a seguito di tale richiestala la Regione Basilicata –D.to Ambiente e Territorio, Infrastrutture OO.PP. e Trasporti, Uff. Difesa del Suolo-, con nota n. 167367 del 23.10.2014, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 30.10.2014 al n. 9721, comunicava la concessione di un finanziamento della somma di €. 162.000,00, per la realizzazione di detto intervento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 1010 del 14.04.1948;

-Che il Comune di Ruoti ha inteso cofinanziare le opere con una ulteriore somma di €. 50.000,00;

VISTA la determinazione n. 432/2014 del 15.12.2014, con la quale veniva conferito, al Prof. Ing. Armando Albi Marini dell'Università Federico II di Napoli, l'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione della direzione e contabilità dei lavori, il coordinamento della sicurezza e la responsabilità dei lavori, relativamente ai lavori in argomento;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 02.04.2020 di approvazione del progetto esecutivo redatto dal Prof. Ing. Armando Albi Marino, per l'importo complessivo di €. 212.000,00 per la

realizzazione dei lavori di ripristino della passerella “Avriola”, con il seguente quadro economico:

A)		LAVORI				
	1	Lavori a misura		€ 131.605,58		
	2	Lavori a corpo		€ 0,00		
		IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)				€ 135.412,96
		DI CUI:				
	3	Oneri per la sicurezza, AGGIUNTIVI non soggetti a ribasso		€ 3.807,38		
		IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (1+2+3-4):			€ 131.605,58	
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:				
	1	Imprevisti e Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 641,18		
	2	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00		
	3	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00		
	4	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)		€ 0,00		
	5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 50,00		
	6	Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice		€ 0,00		
	7	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (compreso IVA)		€ 2.000,00		
	9	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		sommano	€ 2.691,18	
	a)	Rilievi, indagini geologiche, accertamenti e indagini di cui		€ 3.431,93		
		all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010				
	b)	Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,				

		alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ecc.		€ 30.536,09		
	c)	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice		€ 2.302,02		
		(85% DEL 2% da ripartire tra spese 20% e compensi)				
	d)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile				
		del procedimento, e di verifica e validazione		€ 2.000,00		
	e)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 1.000,00		
	f)	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate				
		dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010		€ 0,00		
	g)	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		€ 3.582,91		
	h)	Spese generali, acquisto materiali di cancelleria, software e hardware etc.		€ 600,00		
				sommano	€ 43.452,95	
	10	IVA sull'importo totale dei lavori da appaltare aliquota IVA	22,00%	€ 29.790,85		
	11	IVA sulle somme a disposizione della Stazione appaltante (da B1 a B6) aliquota IVA	22,00%	€ 152,06		
	12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contributo A.V.C.P, ecc.)		€ 500,00		
				sommano	€ 30.442,91	
						€ 76.587,04
C)		BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA			€ 0,00	
			TOTALE PROGETTO			€ 212.000,00

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'opera di €. 212.000,00 trova imputazione contabile:

- per €. 3.431,93 al cap. 20801.46, miss. 10, progr. 5 del bilancio Comunale anno 2015, somma già impegnata e liquidata relativa a spese per indagini geologiche;

- per €. 11.563,01 al cap. 20801.46, miss. 10, progr. 5 del bilancio Comunale anno 2016, somma già impegnata e liquidata relativa a spese per progettazione;
- per €. 197.005,06 al cap. 20801.46, miss. 10, progr. 5 del bilancio Comunale anno 2020;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA la necessità di indire la gara d'appalto ai sensi degli artt. 3, comma 1 e lett. sss), 60 e 71 e 133, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., attuando l'aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, come previsto dall'art. 95 comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ritenendo tale procedura di aggiudicazione maggiormente rispettosa del principio di economicità, efficienza ed efficacia;

VISTO lo schema del bando di gara, il disciplinare e relativi modelli di dichiarazioni per l'ammissione alla gara d'appalto;

RITENUTO, altresì, adottare , avuto riguardo alla fase dell'iter procedurale in atto, apposita determinazione a contrarre, attraverso la quale si proceda alla definizione, degli elementi che il futuro contratto d'appalto dovrà contenere e del quale anche se non materialmente allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante lo schema da sottoporre ad approvazione;

VISTO l'art. 107 del T.U.O.EE.LL. e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le ragioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente e sostanzialmente richiamate, di:

1. Indire, relativamente ai **lavori di ripristino della passerella "Avriola"** gara di appalto da esperirsi con procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 e lett. sss), 60 e 71 e 133, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., attuando l'aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, come previsto dall'art. 95 comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Precisare i seguenti elementi essenziali dell'appalto:

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Ruoti, Via Grande Fontana Bona n. 53 c.a.p. 85056 Provincia: Potenza

2. PROCEDURA DI GARA

Procedura "aperta" ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 e 133, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Ruoti, località Avriola

4. DESCRIZIONE: Lavori di ripristino della Passerella "AVRIOLA"

5. NATURA: lavori edili rientranti nella categoria OG3 – Stradali

6. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 135.412,58

di cui:

- € 131.605,58 per lavori a misura
- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 3.807,38

7. TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine di esecuzione dell'appalto è pari ad giorni 180 (Centottanta giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

3. Approvare lo schema del bando e il disciplinare di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, nonché i modelli di dichiarazione per l'ammissione alla gara d'appalto, che allegati al presente atto ne sono

parte integrante e sostanziale;

3)DARE ATTO:

- 1) Che il contratto, sarà rogato dal Segretario Comunale in forma Pubblica Amministrativa, stipulato dal responsabile del servizio e firmato dall'offerente ed avrà per oggetto e fine l'appalto per la realizzazione dei **lavori di ripristino della passerella "Avriola"**, in conformità al progetto ed al capitolato speciale di appalto;
- 2) Che saranno adottate tutte le riduzioni temporali consentite dalla normativa vigente al fine di accelerare le procedure di ripresa delle attività produttive a seguito dell'emergenza sanitaria "COVID 19".
- 3) Che lo stesso contratto conterrà le clausole ritenute essenziali, specificatamente e dettagliatamente indicate nello schema che allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

4)Approvare lo schema di contratto.

5)Dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Rosario Famularo.

6)Dare atto altresì, che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online e registrata nell'apposito Registro Generale delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rosario FAMULARO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Ruoti lì, 08/05/2020

Responsabile AREA TECNICA
F.to Ing. Rosario FAMULARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ruoti dal giorno **08/05/2020** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Ruoti, lì **08/05/2020**

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

Ruoti, lì, **08/05/2020**

**Il Responsabile del Servizio
(Ing. Rosario FAMULARO)**

—