



ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Complesso Monumentale S. Maria della Consolazione
85048 Rotonda (PZ)

Copia

DETERMINAZIONE N. 49 del 05-02-2021

Oggetto: POR BASILICATA FESR 2014/2020 - PROGETTO "SINNICA VERDE: ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER IL PASSAGGIO DELLA FAUNA" - PROGRAMMA "INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E SOSTENIBILITÀ – PARTE II – OPERAZIONI A TITOLARITÀ DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE E DELLE ZSC - CUP D25H18000600006 – CIG: 85682664C8 - AGGIUDICAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI S.R.L..

IL DIRETTORE

Richiamato il decreto del Ministro dell'Ambiente n. 0000212 del 07.08.2017, con il quale lo scrivente è stato nominato Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Pollino;

Visto l'art. 26 dello Statuto dell'Ente, nonché il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 18.01.2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55 del 22.10.2008 con la quale, in attuazione dei disposti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni, è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Ente;

Richiamata la determinazione n. 497 del 20/06/2018 con la quale l'ing. Arturo Valicenti viene nominato RUP, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione istruttoria allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di conformarsi alla citata istruttoria, da intendersi integralmente riportata nella presente narrativa;

DETERMINA

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara, allegato alla presente, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.L.gs. 50/2016 e per l'effetto aggiudicare i lavori del progetto "sinnica verde: adeguamento funzionale per il passaggio della fauna" - POR BASILICATA FESR 2014/2020 - programma INNGREENPAF Infrastruttura verde - CUP D25H18000600006 – CIG: 85682664C8, alla ditta GUARINO COSTRUZIONI SRL P.I. 01627580762 con sede a Fardella (PZ) in Corso V. Emanuele, 70, con un ribasso percentuale del 3,0% sul prezzo a base d'asta di € 304.869,08, al prezzo netto di € 295.723,01, oltre € 24.723,45 per oneri di sicurezza e quindi per l'importo complessivo di € 390.944,68, I.V.A. inclusa;
3. di approvare l'allegato schema di contratto da stipulare con la ditta GUARINO COSTRUZIONI SRL P.I. 01627580762 con sede a Fardella (PZ) in Corso V. Emanuele, 70 per i

lavori del progetto “sinnica verde: adeguamento funzionale per il passaggio della fauna” - POR BASILICATA FESR 2014/2020 - programma INNGREENPAF Infrastruttura verde;
4. di impegnare la somma complessiva di € 390.944,68, I.V.A. inclusa, a favore della ditta GUARINO COSTRUZIONI SRL P.I. 01627580762, sul cap. 11210.0 “POR FESR Basilicata 2014-2020 asse 5 acc. prog. INNGREENPAF: infrastruttura verde fruizione e sostenibilità” del bilancio esercizio in corso.

Dott. Giuseppe MELFI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione N. 49 del 05-02-2021 , avente ad oggetto: POR BASILICATA FESR 2014/2020 - PROGETTO "SINNICA VERDE: ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER IL PASSAGGIO DELLA FAUNA" - PROGRAMMA "INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E SOSTENIBILITÀ – PARTE II – OPERAZIONI A TITOLARITÀ DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE E DELLE ZSC - CUP D25H18000600006 – CIG: 85682664C8 - AGGIUDICAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI S.R.L..

Visto di regolarità contabile e registrazione impegno di spesa

Capitolo	Bilancio	Impegno	Importo
11210	2021	107	390.944,68
		TOT.	390.944,68

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

APPONE il visto di regolarità contabile e registra il relativo impegno di spesa ai sensi del D.P.R. 97/2003

Eventuali note e precisazioni:

IL RESPONSABILE

maria c. dattoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento (DETERMINAZIONE) 49/2021 del 05-02-2021 è stato pubblicato all'albo pretorio on-line dal giorno 08-02-2021 al giorno 23-02-2021.

Il Responsabile della Pubblicazione
MARIAPINA MICELI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

OGGETTO: POR BASILICATA FESR 2014/2020 - PROGETTO "SINNICA VERDE: ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER IL PASSAGGIO DELLA FAUNA" - PROGRAMMA "INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E SOSTENIBILITÀ – PARTE II – OPERAZIONI A TITOLARITÀ DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE E DELLE ZSC - CUP D25H18000600006 – CIG: 85682664C8 - AGGIUDICAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI S.R.L..

Facendo seguito alla determinazione n. 497 del 20/06/2018 con la quale lo scrivente viene nominato RUP, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. effettuata la relativa istruttoria, redige la relazione che segue:

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- il piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022 dell'Ente Parco Nazionale del Pollino è stato approvato con la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 11 del 15/04/2020;
- tra gli interventi inclusi nell'annualità 2020 è compreso il seguente: programma INNGREENPAF Infrastruttura verde – “sinnica verde: adeguamento funzionale per il passaggio della fauna”, dell'importo stimato di € 500.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 955 del 28/12/2020 è stata indetta procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 (così come convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) da affidarsi con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'affidamento dei lavori è effettuato attraverso l'utilizzazione della piattaforma GPA, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di invito degli operatori selezionati, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata nel bando di gara alle ore 16.00 del giorno 25/01/2021, sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 3 offerte;

Visto il verbale di gara n. 1 del 27/01/2021 e la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara a favore della ditta GUARINO COSTRUZIONI SRL P.I. 01627580762 con sede a Fardella (PZ) in Corso V. Emanuele, 70, con un ribasso percentuale del 3,0% sul prezzo a base d'asta di € 304.869,08, al prezzo netto di € 295.723,01, oltre € 24.723,45 per oneri di sicurezza e quindi per l'importo complessivo di € 320.446,46 oltre IVA di legge;

Visti il DURC on line con esito regolare della ditta GUARINO COSTRUZIONI SRL P.I. 01627580762 con sede a Fardella (PZ) in Corso V. Emanuele, 70, acquisito agli atti dell'Ente con prot. 694 del 28/01/2021;

Dato atto che si è proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara della ditta GUARINO COSTRUZIONI SRL nel sistema AVCPass;

Visto lo schema di contratto allegato da stipulare con la ditta GUARINO COSTRUZIONI SRL dei lavori del progetto “sinnica verde: adeguamento funzionale per il passaggio della fauna”;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare i lavori del progetto “sinnica verde: adeguamento funzionale per il passaggio della fauna” alla ditta GUARINO COSTRUZIONI SRL P.I. 01627580762 con sede a Fardella (PZ) in Corso V. Emanuele, 70, con un ribasso percentuale del 3,0% sul prezzo a base d'asta di € 304.869,08, al prezzo netto di € 295.723,01, oltre € 24.723,45 per oneri di sicurezza e quindi per l'importo complessivo di € 320.446,46 oltre IVA di legge;

Ritenuto dover disporre l'aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal verbale n. 1 del 27/01/2021 della commissione di gara;

PROPONE

1. di prendere atto e di approvare l'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento;
2. di approvare il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara, allegato alla presente, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e per l'effetto aggiudicare i lavori del progetto "sinnica verde: adeguamento funzionale per il passaggio della fauna" - POR BASILICATA FESR 2014/2020 - programma INNGREENPAF Infrastruttura verde - CUP D25H18000600006 – CIG: 85682664C8, alla ditta GUARINO COSTRUZIONI SRL P.I. 01627580762 con sede a Fardella (PZ) in Corso V. Emanuele, 70, con un ribasso percentuale del 3,0% sul prezzo a base d'asta di € 304.869,08, al prezzo netto di € 295.723,01, oltre € 24.723,45 per oneri di sicurezza e quindi per l'importo complessivo di € 390.944,68, I.V.A. inclusa;
3. di approvare l'allegato schema di contratto da stipulare con la ditta GUARINO COSTRUZIONI SRL P.I. 01627580762 con sede a Fardella (PZ) in Corso V. Emanuele, 70 per i lavori del progetto "sinnica verde: adeguamento funzionale per il passaggio della fauna" - POR BASILICATA FESR 2014/2020 - programma INNGREENPAF Infrastruttura verde;
4. di impegnare la somma complessiva di € 390.944,68, I.V.A. inclusa, a favore della ditta GUARINO COSTRUZIONI SRL P.I. 01627580762, sul cap. 11210.0 "POR FESR Basilicata 2014-2020 asse 5 acc. prog. INNGREENPAF: infrastruttura verde fruizione e sostenibilità" del bilancio esercizio in corso.

Castrovillari, 04/02/2021

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Arturo Valicenti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

	ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO	
	COMPLESSO MONUMENTALE S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE – ROTONDA (PZ)	
	CONTRATTO D’APPALTO LAVORI	
POR	BASILICATA FESR 2014/2020 - PROGETTO "SINNICA VERDE:	
ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER IL PASSAGGIO DELLA FAUNA" -		
PROGRAMMA "INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E		
SOSTENIBILITÀ – PARTE II – OPERAZIONI A TITOLARITÀ DEGLI ENTI		
GESTORI DELLE AREE PROTETTE E DELLE ZSC - CUP D25H18000600006 – CIG:		
85682664C8		
L'anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di _____		
TRA		
- L’Ente Parco Nazionale del Pollino, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Amministrazione Appaltante”, codice fiscale 92001160768, in persona del Direttore dell’Ente dott. Giuseppe Melfi nato a Bari il 06/08/57, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 18/01/2018, domiciliato per la carica, presso lo stesso Ente.		
E		
- Sig. GUARINO BIAGIO, nato a Fardella (PZ) il 28/08/1947, C.F.: GRNBGI47M28D497N, residente a Fardella (PZ) in via Cirillo n. 39, quale titolare dell’Impresa “GUARINO COSTRUZIONI s.r.l.” P.I.: 01627580762 con sede nel comune di Fardella (PZ) in Corso Vittorio Emanuele n. 70.		
PREMESSO		
- con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ i lavori del progetto "sinica verde: adeguamento funzionale per il passaggio della fauna” sono stati aggiudicati alla ditta “GUARINO COSTRUZIONI s.r.l.” P.I.: 01627580762 con		
1		

[illegible]

presente contratto è stipulato a misura dove al netto del ribasso si riportano le
quantità per ciascuna tipologia di quantificazione prevista come segue:

Lavori a misura € 295.723,01 oltre oneri sicurezza € 24.723,45, € 70.498,22 per IVA, per un totale onnicomprensivo di € 390.944,68 I.V.A. inclusa.

Oneri sicurezza aziendali € 8.000,00 - Costo manodopera € 63.759,22.

L'ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di cui si discute in base all'aggiudicazione della gara d'appalto giusta determina n. _____ del _____. L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i limiti di legge”, senza che l’impresa possa recedere dal contratto o chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nelle stesse disposizioni.

ART. 3 - OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Fanno parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono prezzi contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, e comunque ai fini del presente atto, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Fardella (PZ) in via Cirillo n. 39.

[illegible]

ART. 5 – GARANZIE

A norma dell'art. ai sensi dell'art. 103, del D. L.gs. n. 50/2016 a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento del presente contratto presta la cauzione mediante fidejussione N° _____ in data _____ costituita

presso la società _____ con sede a _____ –

agenzia di _____, acquisita al protocollo dell'Ente con prot. _____.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016, a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), con polizza numero

_____ in data _____ rilasciata dalla società _____ – agenzia di _____ per un massimale di euro _____, acquisita al protocollo dell'Ente con prot. _____.

ART. 6 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, 2° periodo del DLgs 50/2016.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del DLgs 50/2016.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del DLgs 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d'ora in poi DLgs 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed è stata acquisita agli atti con prot. _____.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali

	subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti	
	societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi,	
	fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura	
	competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art.6 ovvero di	
	circostanza ostative di cui all'art. 67 Dlgs 159/2011 relativamente ai soggetti di	
	cui all'art.85 dello stesso Codice Antimafia;	
	La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di	
	diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi	
	relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.	
	L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della	
	capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione	
	dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. 231/2001.	
	ART. 8 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL	
	CANTIERE	
	L'appaltatore, ha depositato presso l'ente appaltante:	
	• il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs	
	81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in	
	riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a)	
	del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV del DLgs	
	81/2008;	
	L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al	
	coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al	
	comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi	
	lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte	
	dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di	
		7

risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 9 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (*in lettere*

NOVANTA) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna

dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

ART. 10 – PENALE PER RITARDI

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 %.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

ART. 11 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. • È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità. |
|---|

ART. 12 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

- La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni

	vigenti.	
	<ul style="list-style-type: none"> • La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento. • I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 	
	ART. 13 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	
	<p>Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal DLgs 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'appaltatore, le spese per: l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; le vie di accesso al cantiere; la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.</p> <p>L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di</p>	
		9

regolamento.

ART. 14 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate con le modalità previste
dall'ordinamento della stazione appaltante.

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
--

Ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo
richiamo alla variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del
contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di

[illegible]

	Codice Univoco Ufficio:	UFWL6L
	Descrizione Ente:	ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
	Indirizzo a cui trasmettere	fatturepnp@legalmail.it
	Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il CUP ed il CIG riportati nel presente contratto. Nell'emissione delle fatture si dovrà considerare che l'Ente Parco è soggetto allo Split payment.	
	I pagamenti saranno effettuati a favore della ditta Guarino Costruzioni s.r.l. mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca _____, Agenzia di _____ Codice IBAN _____ dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono Guarino Biagio, nato a Fardella (PZ) il 28/08/1947, C.F.: GRNBGI47M28D497N. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente notificate alla stazione appaltante. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.	
	ART. 16 – RITARDO NEI PAGAMENTI	
	In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	
	Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere	

	alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.	
	ART. 17 – SUBAPPALTO	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	Prevvia autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste.	
	Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a specifiche disposizioni.	
	ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	L'ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto.	
	Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.	
	ART. 19 – COLLAUDO E MANUTENZIONE	
	Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'art. 225 del D.P.R. 207/2010	
	L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.	
	Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato	

13

dall'ente appaltante; il silenzio dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Qualora il responsabile del procedimento accerti l'iscrizione, sui documenti contabili, di riserve ammissibili e non manifestamente infondate di importo tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso d'opera, la procedura prevista della normativa vigente.

Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto della normativa vigente.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista della normativa vigente.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Lagonegro. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui

	all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.
	ART. 21 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono
	espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
	vigenti in materia di lavori pubblici.
	ART. 22 - CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE
	DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE
	L' Appaltatore qualora non conduca i lavori personalmente prima della consegna
	dei lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei
	requisiti d'idoneità tecnica e morali.
	ART. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
	L'appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13
	agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. La ditta
	appaltatrice dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico
	bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione
	del contratto. L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri
	subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di
	subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno
	di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
	della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
	L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Parco
	Nazionale del pollino ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
	Provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte

	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.	
	ART. 23 - CONTO FINALE	
	A norma di legge il conto finale dovrà essere compilato entro 30 (trenta) giorni	
	dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con apposito certificato.	
	ART. 24 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER	
	I DIFETTI DI COSTRUZIONE	
	Le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione sono	
	definite dalle norme di legge.	
	ART. 25 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E SPESE	
	Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al presente contratto, sono	
	soggetti ad IVA e, pertanto tale contratto sarà registrato solo in caso d'uso a tassa	
	fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R.	
	131/1986, con spese a carico del richiedente. Sono a carico dell'affidatario tutte	
	le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione.	
	ART. 26 – DOCUMENTI CONTRATTUALI	
	Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono	
	allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo,	
	ma depositati agli atti dell'ente appaltante, i seguenti documenti:	
	capitolato speciale d'appalto; lettera d'invito; verbale di procedura di gara (con	
	relativi allegati); provvedimento di aggiudicazione definitiva; progetto esecutivo;	
	offerta economica; rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte; documentazione	
	tecnica con interventi integrativi al progetto offerti in sede di gara dall'impresa; il	
	piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, DLgs 81/2008 e s.m.e i,	
	il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008	
	e s.m. e i., cronoprogramma dei lavori, polizza N° _____ in data _____	

acquisita al protocollo dell'Ente con prot. _____ e polizza n. _____ in data _____

	_____ acquisita al protocollo dell'Ente con prot. _____.	
--	--	--

	Ente Parco Nazionale del Pollino	La Ditta	
--	---	-----------------	--

	Ente Parco Nazionale del Pollino	La Ditta	
--	---	-----------------	--

Il Direttore Dott. Giuseppe Melfi	GUARINO COSTRUZIONI s.r.l. – GUARINO BIAGIO
-----------------------------------	---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo

	2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.	
--	--	--