



N° PAP-02470-2019

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 20/08/2019 al 04/09/2019

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA CARMINE PANTALEO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 7 EDILIZIA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DSG N° 02122/2019 del 20/08/2019

N° DetSet 00537/2019 del 19/08/2019

Dirigente / P.O. Delegata: ENRICO SPERA

Istruttore proponente: TIZIANA CAPPA

OGGETTO: Interventi di adeguamento sismico del corpo C del Liceo artistico, coreutico e musicale "Walter Gropius" di Potenza - CUP: H33H19000420003. Approvazione progetto esecutivo e adozione determinazione a contrarre. Prenotazione di spesa e accertamento.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02122/2019, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, lì

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto Presidenziale prot. n.22783/2019 del 1.7.2019, con cui è stata prorogata la responsabilità dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio";

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 26.3.2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2019/2021;

VISTO il decreto Presidenziale n.39 del 6.6.2019, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2019/2021;

PRESO ATTO che:

- con D.G.R. n.360 del 30.4.2018, la Regione Basilicata - Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca - in attuazione dell'art. 10 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, ha approvato un Avviso pubblico, con scadenza 15.6.2018, finalizzato alla raccolta delle istanze di candidatura di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e alla formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali, nonché di costruzione di nuovi edifici scolastici e palestre nelle scuole e di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, da inserire nella programmazione triennale 2018-2020 di cui al Decreto Interministeriale 3.1.2018;

- con D.G.R. n. 683 del 10.07.2018 la Regione Basilicata ha approvato il PIANO TRIENNALE di edilizia scolastica 2018-2020, costituito dagli interventi ammessi a seguito di valutazione della Commissione tecnica, tra i quali risulta finanziato l'intervento di adeguamento sismico del corpo C del Liceo artistico, coreutico e musicale "Walter Gropius" di Potenza per l'importo di € 1.856.900,00;

- ai sensi del D.L. n. 87/2019 il termine per l'aggiudicazione dei lavori è fissato in 180 giorni dalla pubblicazione dello stesso decreto in G.U. avvenuta in data 06.05.2019 pertanto il termine ultimo per l'aggiudicazione è fissato al 02.11.2019;

DATO ATTO che per l'intervento in questione è stato nominato responsabile del procedimento il tecnico ing. Tiziana Cappa, funzionario dell'Ente;

RILEVATO che :

- con con determinazione dirigenziale n. 3338 del 5/11/2010 è stato conferito all'Ing. Giuseppe Santarsiero con sede in Potenza c.da Botte 85/a, 15, iscritto all'Ordine degli ingegneri provincia Potenza con il n. 1746, l'incarico per la redazione del progetto strutturale;

- con determinazione dirigenziale n. 3464 del 28/12/2017 è stato conferito al geom. Donato Monetta con sede in Pietragalla Via Aldo Moro, 15, iscritto all'Ordine degli ingegneri provincia Potenza con il n.1756, C.F. MNTDNT64D15G616I, P.Iva 01222280768 l'incarico per la redazione del progetto impiantistico e di efficientamento energetico e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, rimodulato a seguito di aggiornamento dei

prezzi di listino come da ultimo tariffario regionale approvato e sottoposto a nuova verifica, d'importo pari a € 1.856.900,00, di cui € 1.625.214,39 per lavori a misura (compresa la somma di € 51.967,11 per oneri per la sicurezza) e € 231.685,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dai seguenti elaborati:

A-00	Relazione tecnica generale
A-01	Stato di fatto – Pianta piano terra
A-02	Stato di fatto – Pianta piano primo
A-03	Stato di fatto – Pianta piano secondo
A-04	Stato di fatto – Pianta piano terza
A-05	Stato di fatto – Prospetto e sezioni
A-06	Progetto – Pianta piano terra
A-07	Progetto – Pianta piano primo
A-08	Progetto – Pianta piano secondo
A-09	Progetto – Prospetto e sezioni
R01	Relazione di sintesi
R02	Relazione geologica - geotecnica
R03	Relazione sui materiali
R04	Relazione di calcolo
R05	Tabulati di calcolo – struttura adeguata
R06	Tabulati di calcolo – struttura stato di fatto
R07	Relazione sulle fondazioni
R08	Tabulato di calcolo sulle fondazioni
R09	Piano di manutenzione delle strutture
C01	Pianta stato di fatto del corpo C – fondazioni quota Q=0.00m
C02	Pianta stato di fatto del corpo C – fondazioni quota Q=3.81m
C03	Pianta stato di fatto del corpo C – quota Q=4.20m
C04	Pianta stato di fatto del corpo C – quota Q=7.90m
C05	Pianta stato di fatto del corpo C – quota Q=11.75m – 12.20m
C06	Telai strutturali stato di fatto

C07	Pianta degli interventi sulle strutture del corpo C – fondazioni quota Q=0.00m
C08	Pianta degli interventi sulle strutture del corpo C – fondazioni quota Q=3.81m
C09	Pianta degli interventi sulle strutture del corpo C – quota Q=4.20m
C10	Pianta degli interventi sulle strutture del corpo C – quota Q=7.90m
C11	Pianta degli interventi sulle strutture del corpo C – quota Q=11.75m – 12.20m
C12	Telai strutturali post intervento
C13	Carpenterie pilastri quota Q=0.00m
C14	Carpenterie pilastri quota Q=3.81m
C15	Particolari interventi su travi
C16	Particolari interventi in fondazione
C17	Carpenteria interventi in fondazione - quota Q=0.00m
C18	Carpenteria interventi in fondazione - quota Q=3.81m
C19	Armatura interventi in fondazione - quota Q=0.00m
C20	Armatura interventi in fondazione - quota Q=3.81m
PZ-R-01	Relazione tecnica di cui all' art.8 del D.lgs. 18-8-2005 n. 192 (stato di fatto)
PZ-R-02	Relazione tecnica di cui all' art.8 del D.lgs. 18-8-2005 n. 192 (stato di progetto)
PZ-R-03	APE STATO DI FATTO
PZ-R-04	APE CORPO NUOVO
PZ-R-05	Relazione Tecnica Impianti meccanici
PZ-R-06	Relazione Tecnica Impianti elettrici
PZ-ANT-01	Relazione di prevenzione incendi
PZ-ANT-02	Pianta Piano Terra - Compartimenti-vie di fuga-presidi antincendio
PZ-ANT-03	Pianta Piano Primo-Compartimenti-vie di fuga-presidi antincendio
PZ-ANT-04	Pianta Piano Secondo-Compartimenti-vie di fuga-presidi antincendio
PZ-ANT-05	Pianta Piano Terzo-Compartimenti-vie di fuga-presidi antincendio
PZ-ASP-01	Relazione igienico-sanitaria
PZ-ASP-02	Pianta Piano Terra
PZ-ASP-03	Pianta Piano Primo

PZ-ASP-04	Pianta Piano Secondo
PZ-ASP-05	Pianta Piano Terzo
PZ-IM-01	Pianta Piano Terra - Radiatori
PZ-IM-02	Pianta Piano Primo - Radiatori
PZ-IM-03	Pianta Piano Secondo - Radiatori
P-01	Piano di Sicurezza e Coordinamento
P-02	Computo Metrico Estimativo
P-03	Elenco ed Analisi Prezzi
P-04	Stima incidenza manodopera
P-05	Piano di manutenzione dell'opera
P-06	Quadro Economico
P-07	Cronoprogramma
P-08	Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto

VISTO il quadro economico di progetto che di seguito si riporta:

A – LAVORI

IMPORTO LAVORI € 1.625.214,39

di cui Oneri della sicurezza € 51.967,11

Importo da assoggettare a ribasso € 1.573.247,28

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00
2. Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
3. Imprevisti sui lavori € 15.000,00
4. Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
5. Adeguamento di cui all'art.106, co.1, lett. a), del Codice € 0,00
6. Spese per pubblicità e opere artistiche € 0,00
7. Spese di cui all'art.24, co.4, del Codice € 2.000,00
8. Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:
 - a) rilievi, accertamenti e indagini, comprese eventuali prove di laboratorio per materiali €

2.000,00

b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi € 12.000,00

c) importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 32.504,29

d) spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione € 0,00

e) Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

f) Spese per collaudi € 0,00

g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 3.080,00

9. I.V.A. sui lavori € 162.521,44

10. I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 1.500,00

11. Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 1.079,88

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 231.685,61

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) € 1.856.900,00

DATO ATTO che è stata predisposta in data 12.8.2019 la verifica di cui all'art. 26, co.1 e segg., del D.Lgs. n.50/2016, in virtù della quale il responsabile unico del procedimento ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi del co.8, del medesimo articolo di legge, con relativo verbale redatto in pari data;

RITENUTO di approvare il progetto esecutivo in oggetto;

- di provvedere all'accertamento della somma complessiva di € 1.856.900,00 per € 156.900,00 sul bilancio 2019, € 1.500.000,00 sul bilancio 2020 ed € 200.000,00 sul bilancio 2021 – Tit. 4 Tip.200 Cat. 01- Cap.04119/art.2 – CDR 007;

- di prenotare la somma di € 1.856.900,00, per € 156.900,00 sul bilancio 2019, € 1.500.000,00 sul bilancio 2020 ed € 200.000,00 sul bilancio 2021 - Miss.04- Prog. 2 Tit. 2- Macro 202 - Cap. 21219/art. 2 – CDR 007 – CDC 001;

CONSIDERATO che per la realizzazione dell'opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti per legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di procedere all'appalto dei lavori per la realizzazione delle suddette opere con autonoma determina a contrarre;

DATO atto che il presente appalto:

- è di importo inferiore alla soglia comunitaria;

- è di sola esecuzione dei lavori;
- è da stipularsi con contratto a misura;
- è tale che deve essere indetta procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice;
- verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 36 co 2 lettera d) e co. 9bis del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019;
- deve prevedere, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, la verifica della congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art.97 commi 2, 2bis e 2 ter nonché dell'art. 8 del D.Lgs 50/2016 come modificato dalla Legge 55/2019 e l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei sopra citati commi;

RITENUTO:

- di stabilire che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, così come previsto dall'art. 2.9 del Capitolato speciale di appalto e dall'art. 105, co.2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di non prevedere il pagamento diretto a favore del subappaltatore ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105 co. 13 del Codice dei contratti;

RITENUTO:

- di procedere all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori di che trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, co. 4, lett. a) del citato D. Lgs. 50/2016, considerato che la rispondenza ai requisiti di qualità è assicurata dal fatto che la gara si svolge sulla base di un progetto esecutivo e che lo stesso non prevede opere particolarmente complesse o ad alto contenuto tecnologico;
- qualora ne ricorrano i presupposti di legge, di provvedere all'individuazione della soglia di anomalia così come indicato dall'art.97 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e all'esclusione automatica delle offerte anomale così come previsto dal comma 8 dello stesso art.97 del Codice dei contratti;

VISTO che la competente U.O.S. "Contratti ed Espropri" deve predisporre gli atti per lo svolgimento della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento e dal progetto esecutivo che con lo stesso si approva;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 4 del Capitolato speciale di appalto, l'opera presenta la categoria prevalente "OG1": Edifici civili ed industriali - classifica III bis - pari a € 1.438.138,12 compresi gli oneri per la sicurezza;
- ai sensi dell'art. 5 del Capitolato speciale di appalto, la categoria scorporabile e subappaltabile alle condizioni di legge è la "OG11": Impianti tecnologici - classifica I - pari a € 187.076,27;

- la Stazione appaltante si riserva, ai sensi del comma 1, lettera a) e e), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di procedere alla modifica del contratto con l'appaltatore per la realizzazione di lavori accessori sia edili (consistenti nella sistemazione esterna, nella sostituzione di infissi e nelle tinteggiature) che impiantistici (simili a quelli principali) da realizzare nell'ambito dell'appalto originale, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto, nei limiti del ribasso d'asta che verrà presentato dall'aggiudicatario e delle economie che si renderanno disponibili all'interno del quadro tecnico economico del progetto, fino a concorrere al massimo della quota pari al 10% dell'importo posto a base di gara.

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del dell'art.5, co.3, del "*Regolamento sui controlli interni*", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 30.1.2013;

D E T E R M I N A:

1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di "*adeguamento sismico del corpo "C" dell'Istituto statale d'arte, musicale e coreutico Walter Gropius di Potenza*", con quadro economico di cui in narrativa, i cui elaborati sono depositati presso quest'Ufficio, per l'importo complessivo di € 1.856.900,00;

2) di procedere all'individuazione del soggetto cui affidare i lavori di che trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

3) di stabilire che l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara ai sensi dell'art.36 co 2 lett. d) e co.9bis del D.Lgs.50/2016 come modificato dalla legge 55/2019;

4) di dare atto che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Capitolato speciale di appalto, l'opera presenta la categoria prevalente "OG1": *Edifici civili ed industriali* - classifica IIIbis - pari a € 1.438.138,12 compresi gli oneri per la sicurezza ed una categoria scorporabile e subappaltabile "OG11": Impianti tecnologici classifica I pari ad € 187.076,27;

5) di dare atto che la Stazione appaltante si riserva, ai sensi del comma 1 lettera a) ed e) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di procedere alla modifica del contratto con l'appaltatore per la realizzazione di lavori accessori, come specificati in narrativa, da realizzare nell'ambito del dell'appalto originale, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto, nei limiti del ribasso d'asta che verrà presentato dall'aggiudicatario e delle economie che si renderanno disponibili all'interno del quadro economico di progetto, fino a concorrere al massimo della quota pari al 10% dell'importo posto a base di gara.

6) di stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ovvero mediante scrittura privata e che , oltre a tanto, va sottoscritto il patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Provinciale in data 25.9.2014, n. 85;

7) di stabilire che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, così come previsto dall'art. 2.9 del Capitolato speciale di appalto e dall'art. 105, co.2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

8) di non prevedere il pagamento diretto a favore del subappaltatore ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105 co. 13 del Codice dei contratti;

9) di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D. lgs. n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono quelli in premessa riportati ed evincibili dagli elaborati del progetto;

10) di provvedere all'accertamento della somma complessiva di € 1.856.900,00 per € 156.900,00 sul bilancio 2019, € 1.500.000,00 sul bilancio 2020 ed € 200.000,00 sul bilancio 2021 – Tit. 4 Tip.200 Cat. 01- Cap.04119/art.2 – CDR 007;

11) di prenotare la somma di € 1.856.900,00, per € 156.900,00 sul bilancio 2019, € 1.500.000,00 sul bilancio 2020 ed € 200.000,00 sul bilancio 2021 - Miss.04- Prog. 2 Tit. 2- Macro 202 - Cap. 21219/art. 2 – CDR 007 – CDC 001;

12) di trasmettere copia del presente, unitamente al progetto esecutivo, alla U.O.S. "Contratti ed Espropri" dell'Ente per la predisposizione del bando di gara e tutti gli atti per lo svolgimento della stessa gara di appalto;

13) di disporre la trasmissione di copia del presente atto, unitamente al progetto esecutivo, alla Regione Basilicata - Dip. Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali, per i provvedimenti di competenza;

14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio 'Finanziario' per gli adempimenti di competenza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00537/2019 del 19/08/2019, avente oggetto: Interventi di adeguamento sismico del corpo C del Liceo artistico, coreutico e musicale "Walter Gropius" di Potenza - CUP: H33H19000420003. Approvazione progetto esecutivo e adozione determinazione a contrarre. Prenotazione di spesa e accertamento.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	Interventi di adeguamento sismico del corpo C del Liceo artistico, coreutico e musicale "Walter Gropius" di Potenza - CUP: H33H19000420003. Approvazione progetto esecutivo e adozione determinazione a contrarre. Prenotazione di spesa e accertamento.	€ 156.900,00	04	02	2	20 2	21 21 9	2	P		50	20 19	
	Interventi di adeguamento sismico del corpo C del Liceo artistico, coreutico e musicale "Walter Gropius" di Potenza - CUP: H33H19000420003. Approvazione progetto esecutivo e adozione determinazione a contrarre. Prenotazione di spesa e accertamento.	€ 1.500.000,00	04	02	2	20 2	21 21 9	2	P		50	20 20	

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	Interventi di adeguamento sismico del corpo C del Liceo artistico, coreutico e musicale "Walter Gropius" di Potenza - CUP: H33H19000420003. Approvazione progetto esecutivo e adozione determinazione a contrarre. Prenotazione di spesa e accertamento.	€ 200.000,00	04	02	2	20 2	21 21 9	2	P		50	20 21	
Totale prenotazione spesa:		€ 1.856.900,00											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00537/2019 del 19/08/2019, avente oggetto: Interventi di adeguamento sismico del corpo C del Liceo artistico, coreutico e musicale "Walter Gropius" di Potenza - CUP: H33H19000420003. Approvazione progetto esecutivo e adozione determinazione a contrarre. Prenotazione di spesa e accertamento.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
	Interventi di adeguamento sismico del corpo C del Liceo artistico, coreutico e musicale "Walter Gropius" di Potenza - CUP: H33H19000420003. Approvazione progetto esecutivo e adozione determinazione a contrarre. Prenotazione di spesa e accertamento.	€ 156.900,00	4	200	01	041 19	2	007		12	2019
	Interventi di adeguamento sismico del corpo C del Liceo artistico, coreutico e musicale "Walter Gropius" di Potenza - CUP: H33H19000420003. Approvazione progetto esecutivo e adozione determinazione a contrarre. Prenotazione di spesa e accertamento.	€ 1.500.000,00	4	200	01	041 19	2	007		12	2020

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
	Interventi di adeguamento sismico del corpo C del Liceo artistico, coreutico e musicale "Walter Gropius" di Potenza - CUP: H33H19000420003. Approvazione progetto esecutivo e adozione determinazione a contrarre. Prenotazione di spesa e accertamento.	€ 200.000,00	4	200	01	041 19	2	007		12	202 1

Totale € 1.856.900,00
Accertamento:

Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.