

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

COPIA

DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 129 del 23-02-2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE IRRIGUE E PICCOLI INTERVENTI DI BONIFICA IDRAULICA RICADENTI NEL COMPENSORIO CONSORTILE PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE N. 8 PERIZIE DI MANUTENZIONE E INDIZIONE GARA PER LOTTI A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B DELLA LEGGE 120/2020 E CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA DI MINOR PREZZO EX ART. 36 COMMA 9-BIS DEL D. LGS 50/2016. (ATTO N.S. A C.)

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la Legge Regionale 11.01.2017 n. 1 e ss.mm.ii., recante la "Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio", nonché l'istituzione sull'intero territorio regionale di un unico consorzio di bonifica denominato "Consorzio di Bonifica della Basilicata";

VISTA la delibera dell'Assemblea consortile n. 1 dell'8.8.2018, recante la nomina dell'Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata nella persona dell'avv. Giuseppe Musacchio;

VISTO lo statuto del disciolto Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, regolante, ai sensi dell'art. 34, comma 5, lett. a) della citata L.R. 1/2017, l'attività del nuovo Consorzio di Bonifica della Basilicata;

CON I POTERI di amministrazione ordinaria derivanti dalla legge regionale n. 1/2017 e dalla delibera dell'Assemblea Consortile n. 1/2018;

PREMESSO che per non compromettere la stagione irrigua, vi è la necessità di dover assicurare il regolare avvio dell'esercizio irriguo dell'anno 2021 sull'intero Compensorio Consortile, provvedendo in particolare:

- All'approvazione di apposite perizie per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere irrigue;
- alla conseguente indizione della gara a procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 come modificata dalla Legge 120/2020 art. 1 comma 2 lettera b);

CONSIDERATO che, a tale scopo, il Servizio AIR.1 di questo Consorzio con

l'ausilio del Servizio AIN.1 ha predisposto, sulla base degli interventi di manutenzione eseguiti nell'ultimo triennio, n. 8 distinte perizie definitive di manutenzione (ex art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016) costituiti da:

- Relazione tecnica;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Computo metrico oneri di sicurezza;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Delimitazione area d'intervento;
- Stima incidenza mano d'opera

di cui n. 5 per le aree dell'ex comprensorio consortile *Bradano e Metaponto* dell'importo di €. 109.356,69 IVA inclusa per ogni singola area, n. 1 per l'area dell'ex comprensorio consortile *Vulture Alto Bradano* dell'importo di €. 32.754,65 IVA inclusa e n. 2 per l'area dell'ex comprensorio consortile *Alta Val D'Agri* dell'importo di €. 32.754,65 IVA inclusa, per una spesa complessiva presunta per l'anno 2021 pari ad **€. 645.047,40** IVA inclusa e precisamente:

n. 5 perizie per "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere irrigue e piccoli interventi di bonifica idraulica, stradali e civili, ricadenti nel comprensorio consortile per l'anno 2021 – Sub Area _____" così distinte:

A) Lavori a misura	
1.a Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 78.078,43
2.a Costo della sicurezza correlati al P.S.C.	€. 2.400,75
2.b Oneri sicurezza integrativi anticontagio COVID 19	€. 1.780,40
Sommano	€. 82.259,58
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1.b IVA 22% di A	€. 18.097,11
2.b per imprevisti	€. 9.000,00
In uno le somme a disposizione	€. 27.097,11
Totale generale	€. 109.356,69

n. 3 perizie per "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere irrigue e piccoli interventi di bonifica idraulica, stradali e civili, ricadenti nel comprensorio consortile per l'anno 2021 – Sub Area _____" così distinte:

A) Lavori a misura	
1.a Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 23.356,20
2.a Costo della sicurezza correlati al P.S.C.	€. 1.080,36
2.b Oneri sicurezza integrativi anticontagio COVID 19	€. 772,17
Sommano	€. 25.208,73
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1.b IVA 22% di A	€. 5.545,92
2.b per imprevisti	€. 2.000,00
In uno le somme a disposizione	€. 7.545,92
Totale generale	€. 32.754,65

CHE le suddette perizie, complete di PSC "*Piano di Sicurezza e Coordinamento*" sono state redatte dal Dott. Ing. Vito Chico, Per. Agr. Rocco Di Tommaso e geom. Andrea Ciccarelli, dipendenti dell'Ente Consortile;

CHE il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Salvatore Gravino, assistito dal Progettista, ha provveduto a validare i progetti, redigendo i relativi verbali;

DATO ATTO che le predette perizie così come redatte, sono meritevoli di approvazione;

VISTA la nota con la quale il Responsabile del Procedimento ha provveduto ha richiedere all'Ufficio AGL 3 dell'Ente di procedere alla indizione ed espletamento di una gara per lotti a procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lettera b della Legge 120/2020 con il criterio dell'offerta di minor prezzo ex art. 36 comma 9-bis del d. lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. trasmettendo le relative perizie;

CONSIDERATO che per i lavori di manutenzione ordinaria è consentito, ex art. 216 comma 4 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sino all'entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 23 comma 3-bis del medesimo D.Lgs. 50/2016, l'affidamento sulla base di un progetto costituito da una relazione, da un elenco prezzi, da un computo metrico-estimativo e dal piano di sicurezza e coordinamento;

VISTO che sempre per l'affidamento dei lavori in oggetto si procedere all'esperimento di una gara divisa in otto lotti e precisamente:

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere irrigue e piccoli interventi di bonifica idraulica, stradali e civili, ricadenti nel comprensorio consortile per l'anno 2021 - Importo a b.a. €. 82.259,58 oltre IVA di cui €. 78.078,43 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €. 4.181,15 per oneri di sicurezza correlati al P.S.C. non soggetto a ribasso;

Lotto 1 Sub Area Bradanica;
Lotto 2 Sub Area Serramarina;
Lotto 3 Sub Area San Basilio;
Lotto 4 Sub Area Scanzano Jonico;
Lotto 5 Sub Area Policoro;

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere irrigue e piccoli interventi di bonifica idraulica, stradali e civili, ricadenti nel comprensorio consortile per l'anno 2021 - Importo a b.a. €. 25.208,73 oltre IVA di cui €. 23.356,20 per lavori soggetto a ribasso d'asta ed €. 1.852,53 per oneri di sicurezza correlati al P.S.C. non soggetto a ribasso;

Lotto 6 Sub Area Vulture Alto Bradano;
Lotto 7 Sub Area Alta Val D'Agri;
Lotto 8 Sub Area Senise-Lauria;

CHE prima dell'esperimento della procedura di affidamento si deve provvedere alla costituzione dei relativi Uffici di Direzione Lavori così come di seguito riportati:

Sub Area di Valle Bradano: il geom. Francesco Potenza viene nominato DIRETTORE DEI LAVORI e COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori, mentre il geom. Nicola Camardella DIRETTORE OPERATIVO;

Sub Area di Serramarina: il geom. Giuseppe Zaffarese viene nominato DIRETTORE DEI LAVORI e COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori mentre il geom. Angelo Fulco viene nominato DIRETTORE OPERATIVO;

Sub Area di San Basilio: il geom. Giuseppe Zaffarese viene nominato DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO e COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori;

Sub Area di Scanzano: il Per. Agr. Rocco Di Tommaso viene nominato DIRETTORE DEI LAVORI e COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori mentre il geom. Andrea Ciccarelli viene nominato DIRETTORE OPERATIVO;

Sub Area di Policoro: il geom. Francesco Potenza viene nominato DIRETTORE DEI LAVORI e COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori mentre il geom. Lazzaro Di Noia DIRETTORE OPERATIVO;

Sub Area del Vulture Alto Bradano: il geom. Fausto Battaglini viene nominato

DIRETTORE DEI LAVORI e DIRETTORE OPERATIVO mentre l'Ing. Antonio Votta COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori;

Sub Area Alta Val D'Agri: il Dott. Ing. Antonio Votta viene nominato DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori e DIRETTORE OPERATIVO;

Sub Area Senise Lauria: il geom. Francesco Potenza viene nominato DIRETTORE DEI LAVORI e COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori mentre il geom. Antonio Buccolo DIRETTORE OPERATIVO;

CHE è necessario procedere all'indizione di apposita procedura di gara al fine di individuare i nuovi contraenti cui affidare i lavori in oggetto;

DATO ATTO CHE la durata dell'appalto è di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

CHE i lavori oggetto dell'appalto sono finanziati con fondi a carico del Bilancio del Consorzio;

CONSIDERATO:

- che l'importo complessivo stimato dell'appalto risulta essere inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto è possibile far ricorso alla procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lettera b), della Legge 120/2020, previa pubblicazione sul sito aziendale e sulla piattaforma di e-procurement "piattaforma.asmel.eu" di apposita indagine di mercato mediante manifestazione di interesse tesa ad individuare i potenziali operatori economici cui richiedere la presentazione dell'offerta;
- che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis, del D. Lgs 50/2016 e si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice;
- i requisiti specifici richiesti per la partecipazione sono: possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 83, comma 2, e 84 del Codice, la qualificazione per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, per i concorrenti sprovvisti di tale attestazione apposita dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta il possesso dei requisiti previsti dall'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010;
- i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'appaltatore e le penali da applicare sono specificati nel capitolato speciale di appalto;
- il termine per la ricezione delle offerte è di giorni 15 (quindici) dalla data di invio della lettera di invito;
- che ai sensi dell'art. 51 del Codice i concorrenti potranno presentare la candidatura per tutti i lotti e partecipare a tutti i lotti, ma ogni concorrente potrà aggiudicarsi un unico lotto.

VISTI gli atti predisposti dall'Ufficio AGL3 tra cui l'Avviso a manifestare interesse e relativo allegato, schema di lettera d'invito a gara e relativi allegati;

RILEVATO che i predetti elaborati, così come redatti, sono meritevoli di approvazione;

CHE trattandosi di affidamenti da effettuarsi con gara che impegnerà l'Amministrazione solo al momento di accettazione dell'offerta, la relativa spesa sarà impegnata sul bilancio di previsione 2021, con l'adozione del successivo atto deliberativo di ratifica dei risultati di gara;

RITENUTO di dover allegare alla presente deliberazione per farne parte

integrante e sostanziale i seguenti elaborati da porre a base dei confronti:

n. 8 perizie costituiti da

- Relazione tecnica;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Computo metrico oneri di sicurezza;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Delimitazione area d'intervento;
- Stima incidenza mano d'opera
- Schema di contratto

- avviso relativo alla manifestazione di interesse e relativi allegati;
- schema di lettera d'invito a gara e relativi allegati;

RITENUTO pertanto di approvare le anzidette perizie, provvedere all'appalto dei relativi lavori secondo la normativa vigente e procedere all'affidamento dell'esecuzione delle stesse mediante esperimento di procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lettera b), della Legge 120/2020, previa pubblicazione, sul sito aziendale e sulla piattaforma di e-procurement "piattaforma.asmel.eu", di apposita indagine di mercato mediante manifestazione di interesse tesa ad individuare i potenziali operatori economici cui richiedere la presentazione dell'offerta;

VISTI i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati espressi attraverso le firme apposte sulla proposta di delibera;

VISTA la Delibera n. 990 del 30.11.2020 con la quale questo Consorzio ha chiesto alla Giunta Regionale di Basilicata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 24 – co. 6 della l.r. n. 1/2017;

CONSIDERATO che la presente delibera rientra tra gli atti non soggetti al controllo di legittimità di cui all'art. 27 della L. R. 01/2017;

ASSISTITO dalla Dott.ssa Antonella CORRADO, Segretario con funzioni verbalizzanti;

D E L I B E R A

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato e confermato;

- di approvare n.8 distinte perizie definitive di manutenzione (ex art. 216 comma 4 del D. Lgs 50/2016) costituiti da:
 - Relazione tecnica;
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Elenco prezzi unitari;
 - Computo metrico estimativo;
 - Computo metrico oneri di sicurezza;
 - Piano di sicurezza e coordinamento;
 - Delimitazione area d'intervento;
 - Stima incidenza mano d'opera
 - Schema di contratto

di cui n. 5 per le aree dell'ex comprensorio consortile *Bradano e Metaponto* dell'importo di €. 109.356,69 IVA inclusa per ogni singola area, n. 1 per l'area dell'ex comprensorio consortile *Vulture Alto Bradano* dell'importo di €. 32.754,65 IVA inclusa e n. 2 per l'area dell'ex comprensorio consortile *Alta Val D'Agri* dell'importo di €. 32.754,65 IVA inclusa, per una spesa complessiva presunta per l'anno 2021 pari ad **€. 645.047,40** IVA inclusa e precisamente:

n. 5 perizie per "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere irrigue e piccoli interventi di bonifica idraulica, stradali e civili, ricadenti nel comprensorio consortile per l'anno 2021 – Sub Area _____" così distinte:

A) Lavori a misura	
1.a Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 78.078,43
2.a Costo della sicurezza correlati al P.S.C.	€. 2.400,75
2.b Oneri sicurezza integrativi anticontagio COVID	€. 1.780,40
19	
Sommano	€. 82.259,58
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1.b IVA 22% di A	€. 18.097,11
2.b per imprevisti	€. 9.000,00
In uno le somme a disposizione	€. 27.097,11
Totale generale	€. 109.356,69

n. 3 perizie per "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere irrigue e piccoli interventi di bonifica idraulica, stradali e civili, ricadenti nel comprensorio consortile per l'anno 2021 – Sub Area _____" così distinte:

A) Lavori a misura	
1.a Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 23.356,20
2.a Costo della sicurezza correlati al P.S.C.	€. 1.080,36
2.b Oneri sicurezza integrativi anticontagio COVID	€. 772,17
19	
Sommano	€. 25.208,73
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1.b IVA 22% di A	€. 5.545,92
2.b per imprevisti	€. 2.000,00
In uno le somme a disposizione	€. 7.545,92
Totale generale	€. 32.754,65

- di procedere all'affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere irrigue e piccoli interventi di bonifica idraulica ricadenti nel comprensorio consortile per l'anno 2021, divisi in otto lotti, per il periodo di mesi 12, mediante l'esperimento, sulla piattaforma di e-procurement "piattaforma.asmel.eu", di procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lettera b, della Legge 120/2020 e quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo ex art. 36 comma 9-bis del d. Lgs 50/2016, previa pubblicazione, sul sito aziendale e sulla piattaforma di e-procurement "piattaforma.asmel.eu", di apposita indagine di mercato mediante manifestazione di interesse tesa ad individuare i potenziali operatori economici cui richiedere la presentazione dell'offerta;
- di approvare l'avviso relativo alla manifestazione di interesse nonché lo schema di lettera di invito a gara con loro allegati;
- di stabilire che Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Salvatore Gravino – Direttore del Servizio Irrigazione;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento all'avvio della conseguente procedura di gara secondo le modalità approvate;
- di disporre la pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse sul sito del Consorzio e sulla piattaforma di e-procurement "piattaforma.asmel.eu";
- di stabilire inoltre che gli Uffici di Direzione Lavori sono così costituiti:

Sub Area di Valle Bradano: il geom. Francesco Potenza viene nominato DIRETTORE DEI LAVORI e COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori,

mentre il geom. Nicola Camardella DIRETTORE OPERATIVO;

Sub Area di Serramarina: il geom. Giuseppe Zaffarese viene nominato DIRETTORE DEI LAVORI e COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori mentre il geom. Angelo Fulco viene nominato DIRETTORE OPERATIVO;

Sub Area di San Basilio: il geom. Giuseppe Zaffarese viene nominato DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO e COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori;

Sub Area di Scanzano: il Per. Agr. Rocco Di Tommaso viene nominato DIRETTORE DEI LAVORI e COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori mentre il geom. Andrea Ciccarelli viene nominato DIRETTORE OPERATIVO;

Sub Area di Policoro: il geom. Francesco Potenza viene nominato DIRETTORE DEI LAVORI e COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori mentre il geom. Lazzaro Di Noia DIRETTORE OPERATIVO;

Sub Area del Vulture Alto Bradano: il geom. Fausto Battaglino viene nominato DIRETTORE DEI LAVORI e DIRETTORE OPERATIVO mentre l'Ing. Antonio Votta COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori;

Sub Area Alta Val D'Agri: il Dott. Ing. Antonio Votta viene nominato DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori e DIRETTORE OPERATIVO;

Sub Area Senise Lauria: il geom. Francesco Potenza viene nominato DIRETTORE DEI LAVORI e COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di esecuzione lavori mentre il geom. Antonio Buccolo DIRETTORE OPERATIVO;

- di procedere, con adozione di ulteriore atto deliberativo esecutivo della presente deliberazione e da non assoggettare a controllo, alla ratifica dei risultati di gara con affidamento dei lavori ed all'assunzione del relativo impegno di spesa;
- di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 1/2017;
- di notificare il presente atto per quanto di competenza al Servizio AIR.1 ed ai C.O. Bradanico, Serramarina, San Basilio, Scanzano, Policoro, Vulture Alto Bradano, Alta Val D'Agri e Senise-Lauria;

Matera, 23 Febbraio 2021

IL SEGRETARIO

(dott.ssa Antonella CORRADO)

L'AMMINISTRATORE UNICO

(avv. Giuseppe MUSACCHIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'albo del Consorzio in data odierna.

Matera, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'albo del Consorzio fino al giorno _____

Matera, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

OPPOSIZIONI O RECLAMI

.....
.....
Matera, lì _____

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

-
- Trasmessa per il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° _____ del _____
 - Ricevuta dall'organo di controllo il _____
 - Regione Basilicata: Prot. Regione n° _____ del _____

L'organismo di controllo nella seduta del _____

- ☐ ha ritenuto l'atto N.S.C.
- ☐ ha esaminato l'atto S.C. senza rilievi
- ☐ ha _____
- ☐ atto non soggetto a controllo _____ decorrenza termini 30 gg. (Art.27 L.R. 1/17)