



N° PAP-02809-2023

Si attesta che il presente atto è stato  
affisso all'Albo Pretorio on-line  
dal 23/10/2023 al 07/11/2023

L'incaricato della pubblicazione  
ANTONIO DI SABATO

## PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 7 EDILIZIA E PATRIMONIO

**DETERMINAZIONE DSG N° 02317/2023 del 21/10/2023**

N° DetSet 00698/2023 del 21/10/2023

**Dirigente / P.O. Delegata: ENRICO SPERA**

Istruttore proponente: ANTONIO BUONO

**OGGETTO: PNRR - M4C1: 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi degli Istituti "G.Fortunato" e "E. Maiorana" (Codice Edificio 0760360485 - 0760360488) - CUP H38B20000770001 – CIG A00B2166E0- Efficacia della determinazione dirigenziale n.1996 del 15.9.2023 approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al verbale Rep. n.88 del 14.9.2023 e affidamento dei lavori all'impresa NL s.r.l. con sede a Potenza.**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02317/2023, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, lì

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n.124/2023 di attribuzione incarichi dirigenziali e responsabilità uffici ai Dirigenti dell'Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 18.4.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il decreto del Presidente n.64 del 27.4.2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025;

VISTI i decreti del Presidente n.101/2023 e 142/2023 di variazione al bilancio di previsione 2023-2025;

VISTI i decreti del Presidente n.102/2023, n.118/2023, n.119/2023 e n.128/2023, n.144/2023 di variazione al Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la misura M4C1-Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n.1301/2013, n. 1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013, n.223/2014, n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il Decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto

stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n.178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR

DATO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha reso disponibile dal 7 luglio 2022 apposito sistema informatico denominato "ReGiS" per le attività di rendicontazione da parte del soggetto attuatore dei finanziamenti PNRR;

LETTA proposta di determinazione del rup è geom. Antonio Buono;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.1996 del 15.9.2023 con cui sono stati affidati i Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi degli Istituti "G. Fortunato" e "E. Maiorana" (Codice Edificio 0760360485-0760360488) - CUP H38B20000770001 – CIG A00B2166E0- all'impresa NL s.r.l. con sede a Potenza – P.Iva 01830590764 - con il ribasso del 22,379%, per il prezzo netto di €296.654,34, oltre €30.103,23 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza ed €62.786,35 quale costo della manodopera, il tutto per un importo contrattuale al netto del ribasso di €389.543,92;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.32, co.7, del Dlgs 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e, per tale motivo, l'Area "Gare-SUA" dell'Ente ha inteso procedere alla verifica dei requisiti generali e di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa riguardanti l'impresa affidataria;

CONSIDERATO che la responsabile della stessa Area "Gare-SUA" dell'Ente, in data 19.10.2023 con prot.n.37440 ha trasmesso la verifica dei requisiti generali e speciali che ha riguardato la seguente documentazione:

- 1) Visura camerale riguardante le procedure concorsuale N.PV7264173 del 5.10.2023
- 2) Regolarità fiscale richiesta verifica n.10118340 del 14.9.23
- 3) Certificato dei carichi pendenti del 18.10.23 (Nolè Luciano)
- 4) Certificato dei carichi pendenti del 18.10.23 (Nolè Donatantonio)
- 5) Certificato del Casellario Giudiziale N.6734847/2023/R (Nolè Luciano)
- 6) Certificato del Casellario Giudiziale N.6734848/2023/R (Nolè Donatantonio)
- 7) Durc on line numero protocollo INPS\_38012598 - Scadenza validità 9.2.2024
- 8) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del 14.9.2023
- 9) Certificato Annotazioni ANAC del 14.9.2023
- 10) Visura camerale documento n.T528596756 del 14.9.2023

CONSIDERATO, altresì che l'attestazione SOA per la categoria dei lavori, di cui alla lettera di invito, riguardante la ditta in esame è agli atti dell'ufficio Area "Gare-SUA" dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, completata la verifica dei requisiti in capo all'operatore economico incaricato e, pertanto, di stabilire l'efficacia della determinazione dirigenziale n.1996 del 15.9.2023, ai sensi dell'art.32, comma 7, del Dlgs 50/2016;

DATO ATTO, inoltre, che con il citato atto si è provveduto:

- ad accertare la somma totale di €428.498,31 (preacc. n.17/2023) sul bilancio 2023-2025 afferente al Cap.4347/09-Tit.4-Tip.200-Cat.01-CdR005;
- a impegnare, sulla prenotazione n.35/2023 del bilancio 2023-2025 afferente al Cap.21231/09-Mis.04- Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001, l'obbligazione contrattuale complessiva €428.498,31;

CONSTATATO che il Rup con la proposta di determinazione dirigenziale, di cui all'allegato, ha dichiarato l'inesistenza di conflitti di interessi, mentre i dipendenti dell'Ente che hanno partecipato al procedimento di liquidazione non ne hanno evidenziato la presenza;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dallo stesso Rup circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell'art.5, del co.3, del "Regolamento sui controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 30.1.2013; RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta di determinazione del responsabile del procedimento;

DETERMINA :

**DSG N° 02317/2023 del 21/10/2023**

1. di accogliere la proposta di determinazione del rup geom. Antonio Buono;
2. di stabilire, ai sensi dell'art.32, co.7, del Dlgs 50/2016, l'efficacia della determinazione dirigenziale n.1996 del 15.9.2023 di affidamento dell'appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi degli Istituti "G.Fortunato" e "E.Maiorana" (Codice Edificio 0760360485-0760360488) - CUP H38B20000770001 – CIG A00B2166E0- all'impresa NL s.r.l. con sede a Potenza – P.Iva 01830590764 - con il ribasso del 22,379%, per il prezzo netto di €296.654,34, oltre €30.103,23 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza ed €62.786,35 quale costo della manodopera, il tutto per un importo contrattuale al netto del ribasso di €389.543,92, in seguito alla verifica dei requisiti generali e speciali effettuata dall'Area "Gare-SUA" dell'Ente;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto già assunto;
4. di disporre a cura del Rup la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs n.33/2013 (*Sezione "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"- "Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere"-Lavori procedure negoziate"- "Procedura Negoziata:CIG A00B2166E0")*).

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO EDILIZIA E PATRIMONIO

Piazza Mario Pagano  
85100 – POTENZA  
Tel 0971.417111  
protocollo@pec.provinciapotenza.it

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: INTERVENTI SCADENZA 2023 - PNRR - M4C1: 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi degli Istituti "G.Fortunato" e "E. Maiorana" (Codice Edificio 0760360485 - 0760360488) - CUP H38B20000770001 – CIG A00B2166E0- Efficacia della determinazione dirigenziale n.1996 del 15.9.2023 approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al verbale Rep. n.88 del 14.9.2023 e affidamento dei lavori all'impresa NL s.r.l. con sede a Potenza.

#### IL RUP

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;  
VISTO il decreto del Presidente n.124/2023 di attribuzione incarichi dirigenziali e responsabilità uffici ai Dirigenti dell'Ente;  
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 18.4.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;  
VISTO il decreto del Presidente n.64 del 27.4.2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025;  
VISTI i decreti del Presidente n.101/2023 e 142/2023 di variazione al bilancio di previsione 2023-2025;  
VISTI i decreti del Presidente n.102/2023, n.118/2023, n.119/2023 e n.128/2023, n.144/2023 di variazione al Piano esecutivo di gestione 2023-2025;  
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  
VISTA, in particolare, la misura M4C1-Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;  
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n.1301/2013, n. 1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013, n.223/2014, n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;  
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;  
VISTO il Decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;  
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;  
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";  
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;  
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n.178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR

DATO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha reso disponibile dal 7 luglio 2022 apposito sistema informatico denominato "ReGiS" per le attività di rendicontazione da parte del soggetto attuatore dei finanziamenti PNRR;

DATO ATTO che per l'intervento in esame il rup è lo scrivente geom. Antonio Buono;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.1996 del 15.9.2023 con cui sono stati affidati i Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi degli Istituti "G. Fortunato" e "E. Maiorana" (Codice Edificio 0760360485-0760360488) - CUP H38B20000770001 – CIG A00B2166E0- all'impresa NL s.r.l. con sede a Potenza – P.Iva 01830590764 - con il ribasso del 22,379%, per il prezzo netto di €296.654,34, oltre €30.103,23 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza ed €62.786,35 quale costo della manodopera, il tutto per un importo contrattuale al netto del ribasso di €389.543,92;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.32, co.7, del Dlgs 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e, per tale motivo, l'Area "Gare-SUA" dell'Ente ha inteso procedere alla verifica dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa riguardanti l'impresa affidataria;

CONSIDERATO che la responsabile della stessa Area "Gare-SUA" dell'Ente, in data 19.10.2023 con prot. n.37440 ha trasmesso la verifica dei requisiti generali e speciali che ha riguardato la seguente documentazione:

- 1) Visura camerale riguardante le procedure concorsuale N.PV7264173 del 5.10.2023
- 2) Regolarità fiscale richiesta verifica n.10118340 del 14.9.23
- 3) Certificato dei carichi pendenti del 18.10.23 (Nolè Luciano)
- 4) Certificato dei carichi pendenti del 18.10.23 (Nolè Donatantonio)
- 5) Certificato del Casellario Giudiziale N.6734847/2023/R (Nolè Luciano)
- 6) Certificato del Casellario Giudiziale N.6734848/2023/R (Nolè Donatantonio)
- 7) Durc on line numero protocollo INPS\_38012598 - Scadenza validità 9.2.2024
- 8) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del 14.9.2023
- 9) Certificato Annotazioni ANAC del 14.9.2023
- 10) Visura camerale documento n.T528596756 del 14.9.2023

CONSIDERATO, altresì che l'attestazione SOA per la categoria dei lavori, di cui alla lettera di invito, riguardante la ditta in esame è agli atti dell'ufficio Area "Gare-SUA" dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, completata la verifica dei requisiti in capo all'operatore economico incaricato e, pertanto, di stabilire l'efficacia della determinazione dirigenziale n.1996 del 15.9.2023, ai sensi dell'art.32, comma 7, del Dlgs 50/2016;

DATO ATTO, inoltre, che con il citato atto si è provveduto:

- ad accertare la somma totale di €428.498,31 (preacc. n.17/2023) sul bilancio 2023-2025 afferente al Cap.4347/09-Tit.4-Tip.200-Cat.01-CdR005;



- a impegnare, sulla prenotazione n.35/2023 del bilancio 2023-2025 afferente al Cap.21231/09-Mis.04- Prog.02-Tit.2-MacroAggr.202-CdR005-CdC001, l'obbligazione contrattuale complessiva €428.498,31;

PROPONE :

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di stabilire, ai sensi dell'art.32, co.7, del Dlgs 50/2016, l'efficacia della determinazione dirigenziale n.1996 del 15.9.2023 di affidamento dell'appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi degli Istituti "G.Fortunato" e "E.Maiorana" (Codice Edificio 0760360485-0760360488) - CUP H38B20000770001 – CIG A00B2166E0- all'impresa NL s.r.l. con sede a Potenza – P.Iva 01830590764 - con il ribasso del 22,379%, per il prezzo netto di €296.654,34, oltre €30.103,23 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza ed €62.786,35 quale costo della manodopera, il tutto per un importo contrattuale al netto del ribasso di €389.543,92, in seguito al completamento della verifica dei requisiti generali e speciali effettuata dall'Area "Gare-SUA" dell'Ente;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto già assunto;
4. di disporre a cura del Rup la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs n.33/2013 (*Sezione "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere" - "Lavori procedure negoziate" - "Procedura Negoziata: CIG A00B2166E0"*).

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto geom. Antonio Buono, responsabile del procedimento,

ATTESTA

- l'inesistenza di conflitti di interessi nel presente procedimento, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, degli artt.6 e 7 del DPR 16.4.2013 n.62 e dell'art.8 del *Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Potenza*, approvato con DGP n.3 del 20.1.2014

- la regolarità amministrativa seguita nel procedimento di cui alla presente proposta di determinazione, ai sensi dell'art.5, co.3, del *"Regolamento sui controlli interni"*, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.6 del 30.1.2013.

Il Responsabile del procedimento  
Geom. Antonio Buono

