

COMUNE DI MARSICOVETERE

Provincia di Potenza – Municipio n.1

TEL. 0975/69033 – 352036
FAX 0975/69271



C.A.P. 85050

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

CIG: 433879788B

Si rende noto che questa Amministrazione ha aggiudicato la gara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell' art. 122, comma 7 e dell'art. 57, comma 6 del DLgs. 163/06 e s.m.i. per **“Intervento di adeguamento Centro Sociale di Villa D'Agri”**.

1. **STAZIONE APPALTANTE:** Comune di Marsicovetere, Largo Municipio- C.a.p. 85050- Marsicovetere (provincia di Potenza) telefono 0975/69033, telefax 0975/69271;
2. **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:** procedura negoziata, ai sensi dell' art. 122, comma 7 e dell'art. 54 comma 6 del DLgs. 163/06 e s.m.i.;
3. **APPALTI PUBBLICI DI LAVORI:** Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) € 211.793,99;
 - Importo complessivo dei lavori a base d'asta: € 207.819,92 oltre IVA;
 - Categoria prevalente: OG 1 classifica I ° importo € 173.932,62 dell' 83,69 % sul totale;
 - Categoria subappaltabile e/o scorporabile: OG 11, per un importo di € 33.887,30 nella misura del 16,31 %, ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs 163/2006;
4. **DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:** 10/07/2012;
5. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** prezzo più basso;
6. **ELENCO DITTE INVITATE:**

Pagnotto Adriano	via Insorti Ungheresi– Felitto (sa)
Dibiase s.r.l.	via Grumentina n. 22 – 85050 Villa D'Agri (PZ);
Totaro Costruzioni s.r.l.-	via Giorgio Amendola n. 101- 85038 Senise (PZ)
Meridiana Servizi	via Firenze n. 1-75020 Nova Siri (MT);
Serra Dionisio	via Verga n. 14 – Sant'Arcangelo (PZ).

7. **NUMERO OFFERTE RICEVUTE:** n. 03;
8. **NOME ED INDIRIZZO DELL'AGGIUDICATARIO:** DIBIASE S.R.L. via Grumentina n. 22 – 85050 Villa D'Agri (PZ) n. fax 0975/422235;
9. **VALORE DELL'OFFERTA CUI E' STATO AGGIUDICATO L'APPALTO:** ribasso del 31,009 % sull'importo posto a base d'asta;
10. **DATA DI INVIO DELLA LETTERA D'INVITO:** in data 15/06/2012 prot. n.5647 con raccomandata A/R;
11. **ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:** TAR della Basilicata via Rosica n. 89- 85100 POTENZA
12. **TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA:** 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;
13. **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Ing. Giovanni Dammiano

MARSICOVETERE, 20/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
ING. GIOVANNI DAMMIANO

