



N° PAP-00404-2020

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 15/06/2020 al 30/06/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARIA DI NUNZIO

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DSG N° 00186/2020 del 12/06/2020

N° DetSet 00072/2020 del 12/06/2020

Responsabile di Area: ANTONIO CLINCO

Istruttore proponente: Antonio Clinco

OGGETTO: PON Legalità 2014-2020. Lavori di realizzazione di un centro antiviolenza e casa rifugio. Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori. C.U.P.: B62J18000190006. C.I.G.: 8235160D01.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00186/2020, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PALAZZO SAN GERVASIO, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO

a.1) che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita, nell'anno 2018, la previsione della realizzazione dell'opera pubblica denominata "centro antiviolenza e casa rifugio";

a.2) che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 45 del 19/04/2018, veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione un "centro antiviolenza e casa rifugio", redatto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 e veniva nominato l'Ing. Antonio Clinco, già Responsabile del Settore Tecnico, Responsabile del Procedimento;

a.3) che con medesima deliberazione richiamata al punto a.2) veniva aggiornato il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e annuale 2018;

a.4) che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: B62J18000190006;

a.5) che con Decreto del Ministero dell'Interno prot. STAEP/4395/2018, acquisito al prot. n. 6113 in data 3/07/2018, veniva ammesso a finanziamento il progetto di realizzazione di un "centro antiviolenza e casa rifugio" per un importo complessivo di € 1.000.000,00 nell'ambito del PON Legalità 2014/2020, Asse 3, Azione 3.1.1;

a.6) che la copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera è assicurata sul capitolo 32145, "PON Legalità recupero fabbricato in Via Calabria", del Bilancio Esercizio Finanziario anno 2018;

a.7) che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 207 del 17/12/2019, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "realizzazione di un centro antiviolenza e casa rifugio", redatto a cura del tecnico incaricato Arch. Agnese Ricigliano da San Fele (PZ), per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 752.212,90 per lavori, € 227.787,10 per somme a disposizione della stazione appaltante ed € 20.000,00 per forniture funzionali alla realizzazione dell'opera;

a.8) che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica positiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da relativo verbale del 4/12/2019;

a.9) che il professionista incaricato, Arch. Agnese Ricigliano da San Fele (PZ), ha predisposto il "Piano di contenimento del COVID-19" quale aggiornamento ed integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n.207/2019;

CONSIDERATO

b.1) che per la realizzazione dell'opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale e dal disciplinare di finanziamento sottoscritto con il Ministero dell'Interno, occorre provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

b.2) che, per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura aperta, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, c. 9 bis e 95, c. 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

b.3) che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto:

- costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento);

b.4) che si deve procedere a stabilire la modalità di determinazione del corrispettivo nel contratto in oggetto che ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. trattasi di corrispettivo a corpo mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori

b.5) che si è predisposto lo schema di bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di domanda e il modello di presa visione dei luoghi, per l'espletamento della gara da attuarsi mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. delle Linee Guida ANAC n.2;

b.6) che, ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO

c.1) che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla presente determinazione, dagli allegati alla presente determinazione, dal progetto esecutivo e da tutta la documentazione in atti;

c.2) che l'importo complessivo di lavori da appaltare, rinveniente dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è pari ad euro 752.212,90 di cui euro 733.419,04 per lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso ed euro 18.793,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

c.3) che il Direttore dei Lavori, arch. Agnese Ricigliano da San Fele (PZ), ha rilasciato l'attestazione propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale è stata constatata:

- a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- c) la realizzabilità del progetto;

c.4) che il pagamento della quota contributiva dovuta all'ANAC da parte delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici è sospeso ai sensi dell'articolo 65 del cd. "Decreto Rilancio", n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n.128 del 19/05/2020;

VISTO

d.1) il progetto esecutivo approvato con D.G.C. 207/2019 e il "Piano di contenimento del COVID-19" di aggiornamento ed integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto esecutivo;

d.2) tutta la documentazione in atti;

d.3) il d.m. 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" e s.m.i., per la parte ancora in vigore;

d.4) il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli artt. 107 e 192 e s.m.i.;

d.5) il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa" e s.m.i.;

d.6) il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

d.7) il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 "Nuovo regolamento del codice dei contratti pubblici" e s.m.i., per la parte ancora in vigore;

d.8) le Linee Guida ANAC;

d.9) il d.l. 18 aprile 2019, n. 32 "Decreto sblocca cantieri", coordinato con la L. 14 giugno 2019, n. 55, ed in particolare la sospensione fino al 31/12/2020 dell'obbligo, per le stazioni Appaltanti, di avvalersi di Centrali di Committenza per l'affidamento di lavori superiori ad € 150.000,00;

d.10) il DPCM del 25 febbraio 2020, il DPCM del 1° marzo 2020, il DPCM del 4 marzo 2020, il DPCM dell'8 marzo 2020, il DPCM del 9 marzo 2020, il DPCM dell'11 marzo 2020, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e loro successive modifiche ed integrazioni, emanati per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 (malattia da COVID-19);

d.11) il Decreto del Sindaco n. 4 del 04/06/2019 con il quale si attribuiva al dipendente Ing. Antonio Clinco il Ruolo di Responsabile del Settore Tecnico con compiti, mansioni e responsabilità gestionali proprie del Settore Tecnico;

d.12) i regolamenti comunali sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sui contratti e sui controlli interni;

d.13) la regolarità tecnico-amministrativa;

d.14) il Bilancio Esercizio Finanziario anno 2018 e quello pluriennale 2018/2020;

D E T E R M I N A

1) tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende per ripetuto e trascritto;

2) di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla presente determinazione, dagli allegati alla presente determinazione, dal progetto esecutivo approvato con D.G.C. n.207/2019 e da tutta la documentazione in atti;

3) di dare atto che la copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera è assicurata mediante finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PON Legalità 2014/2020, Asse 3, Azione 3.1.1;

4) di dare atto che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex L. 183/1987 come previsto dal PON Legalità 2014-2020.

5) di prendere atto ed approvare il documento integrativo al PSC denominato "Piano di contenimento del COVID-19", di aggiornamento ed integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto esecutivo, cui dovranno scrupolosamente attenersi tutti gli O.E. interessati per l'esecuzione dell'appalto;

6) di dare atto che i maggiori costi per la sicurezza derivanti dall'applicazione del c.d. "Piano di contenimento del COVID-19" sono da ritenersi conglobati negli oneri della sicurezza aziendale e che l'O.E. partecipante alla gara dovrà valutare e ponderare nella propria offerta economica tali costi;

7) di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei "lavori di realizzazione di un centro antiviolenza e casa rifugio";

8) di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di domanda e il modello di presa visione dei luoghi, allegati al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento dei "lavori di realizzazione di un centro antiviolenza e casa rifugio";

9) di prendere atto che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad € 827.434,19 compreso IVA come per legge;

10) di dare atto che l'importo stimato di € 827.434,19 per l'affidamento dei "lavori di realizzazione di un centro antiviolenza e casa rifugio", è disponibile sul capitolo 32145, "PON Legalità recupero fabbricato in Via Calabria", del Bilancio Esercizio Finanziario anno 2018;

11) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

12) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Responsabile del servizio interessato;

13) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;

14) di prendere e dare atto ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 che il Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Antonio Clinco;

15) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;

16) di trasmettere il presente provvedimento:

a. all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

b. all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

17) di dare atto che la presente determinazione diviene immediatamente esecutiva in quanto non occorre l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.183, c.7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Tecnico

(Ing. Antonio Clinco)

firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.