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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

CoD

UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E
DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA FORNITURE
APPALTANTE DELLA REGIONE
BASILICATA (SUA-RB) 20AC
REGIDNE BAS'LICATA STRUTTURA PROPONENTE

> 20AC.2017/D.00199 or 6/12/2017

Codice Unico di Progetto: | 137H16001440003

OGGETTO

Procedura aperta per I’ affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezzain fase di
progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7 da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico
dei padiglioni maggiormente vulnerabili dell’ Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Di Potenza' - Aggiudicazione efficace ai sensi

ddl'art. 32, comma7, del D.L.gs. 50/2016 e sm.i.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGHNI
Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro
IMPEGNI
Num. Bilancio| Missione. Capitolo Importo Atto Num. Anno |Num. Impegno
Impegno Programma Euro Prenotazione Perente
LIGUIDAZIONI
Num. Bilancio | Missione. Capitolo Importo Num. Atto Num. Data
Liquidazione Programma Euro Impegno Atto Atto
VARIAZIONI/DISIMPEGNI/ECONOMIE
Num. Bilancio| Missione. Capitolo Importo Num. Atto Num. Data
Registrazione Programma Euro Impegno Atto Atto
ACCERTAMENTO
Importo da accertare
MNote
IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA VISTO DI REGOLARITA CONTABILE
Visto di regolarita contabile IL DIRIGENTE DATA
Allegati M. 2
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante:
“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della
normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 — Modifica art. 73 della Legge
Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 — Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 —
Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata dall’art.
1 della L.R. 41/2015;

I'art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del
Personale della regione Basilicata;

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di
competenza della Giunta”;

le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “DGR n. 162/98 — Modifiche
in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio 2006
n. 637 “Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte
di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”,
come modificata da ultimo dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante “Modifica della DGR n.
637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali
della  Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti
Amministrativi”;

la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per
Iesercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in
particolare, ’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue
successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e
Giunta Regionale”;

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e
“Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14";

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata — Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n.
693/14";

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14” e quelle di modifica di
alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre
2015, n. 1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata — SUA-RB.
Determinazioni organizzative”;

altresi, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;
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VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTI

I’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770
“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico
della dirigenza regionale”;

altresi, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014,
696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015,
1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016,
820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017 e 826/2017
relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale
dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017,
818/2017 e 819/2017 tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei
Dipartimenti regionali;

la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata”;

la Legge Regionale 04 marzo 2016, n. 5 recante: “Collegato alla Legge di Stabilita regionale
2016” ed in particolare gli articoli 77, 78 e 79;

la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 33 recante: “Disposizioni varie ed in materia di
scadenze di termini” ed in particolare l'articolo 9 rubricato “Disposizioni in materia di
centralizzazione degli acquisti”;

la Legge Regionale 28 aprile 2017, n. 6 recante: “Legge di Stabilita regionale 2017”;

la Legge Regionale 28 aprile 2017, n. 7 recante: “Bilancio di Previsione Pluriennale per il
triennio 2017-20197;

la deliberazione della Giunta Regionale 03 maggio 2017, n. 345 “Approvazione della
ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni,
programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019”;

la Legge Regionale 30 giugno 2017, n. 18 recante: “Prima variazione al bilancio di previsione
pluriennale 2017/2019”;

la deliberazione della Giunta Regionale 05 luglio 2017, n. 685 “Ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi e dei
titoli delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30 giugno 2017, n. 18, al bilancio di
previsione pluriennale 2017/2019 della Regione Basilicata.”;

la Legge Regionale 24 luglio 2017, n. 19 recante: “Collegato alla legge di stabilita regionale
2017”.

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture.”;

i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della
L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che
prevedono:

“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e 'economicita della gestione é istituita la
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per 'affidamento dei lavori di importo pari o
superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla
normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;

“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresi da “Centrale di
Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o
superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla
normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;
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VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

VISTA

I'art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: “La Stazione
Unica Appaltante (SUA-RB) e altresi individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L.
24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione
Basilicata.”;

le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che
impongono 'adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la
Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;

la deliberazione n. 625 del 28/11/2016, pervenuta al Dipartimento SUA-RB in data
30/11/2016 prot. n. 186609/20AC, con la quale, tra I'altro, il Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza ha approvato il progetto di fattibilita tecnica
ed economica relativo ai “Lavori di costruzione di un nuovo padiglione M7 da adibire a nuovo
dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili
dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza” e i relativi allegati;

la Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture n.
20AC.2017/D.00004 del 25/1/2017 di indizione gara di appalto mediante procedura aperta il
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3, lett b),
del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e con la quale, inoltre, si € nominato quale Responsabile del
Procedimento di affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 31 comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., il geom. Locaspi Nicola in servizio presso il Dipartimento SUA-RB;

che il bando di indizione della gara e stato pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 035-063387 in
data 18 febbraio 2017, sulla G.U.R.I, 5a Serie Speciale — Contratti Pubblici n. 20 del 17
tebbraio 2017 e su n. 4 quotidiani in data 20 febbraio 2017 e che la documentazione di gara
e stata altresi pubblicata e resa liberamente accessibile e disponibile in download sul sito
istituzionale della Regione Basilicata http://siab.regione.basilicata.it/Portale. Appalti;

che il termine per la presentazione delle offerte, cosi come stabilito nel bando di gara, e
scaduto alle ore 12.00 del 28/03/2017;

che alla data di scadenza del bando, prevista per le ore 12:00 del giorno 28/03/2017, sono
pervenute, al protocollo della SUA-RB, le seguenti offerte:

N ELENCO O.E. CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA Prot. n. del ora
3TI PROGETTI ITALIA — INGEGNERIA INTEGRATA

1 | SPA/ARCHITECNA ENGINEERING SRL /DOTT. GEOL. VITTORIO 52362/20AC | 27/03/17
FEDERICI

2 | SAIR GEIE 52903/20AC | 28/3/17 09:00

3 | CONSING - PEGASO SRL - ING. ALESSANDRO SANTAGATI 5093520AC |  28/3/17 09:54
G.P.A. INGEGNERIA SPA - MYTHOS - ING. ROCCO V. MISTRULLI -

4 | ING. DOMENICO DI LORENZO - GEOL. RAFFAELE SESSA - ARCH. 52982/20AC | 28/3/17 09:55
CARLOTTA COCCO
STUDIO AMATI SRL - ING. COSIMO ZACCAGNINO - ING.

5 | VINCENZO DI CECCA - TEKSER SRL - ING. NICOLA MARGIOTTA - | 53060/20AC |  28/3/17 10:30

GEOL. DONATO LACAVA

POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. -
6 HYPRO SRL - STUDIO ASSOCIATO ATIPROJECT di ZERNIC e SERRI 53107/20AC 280317 10:55
IC INGEGNERI CONSULENTI - METROPLAN ARCHITETTURA

7 | INGEGNERIA SRL - TECHPLAN SRL - ARCA ENGINEERING - GEOL. | 53218/20AC 28/3/17 11:25
RINALDO BUSSOLA

ARCH. MAROSCIA ANTONIO - ARCH. ROSANNA ALAGIA -
ING.LUISA TRIANI - ARCH. PAOLA MOSCHINI - ING. ROBERTO
MUSI - ING. GIUSEPPE D’ALESSANDRO - ING. ARMANDO MAGGI -
8 | ARCH. LUIGI PAMBIANCO - EXERGIA di M. C. VOTTA - 2C 53271/20AC 28/3/17 11:32
INGEGNERIA - ING. ROSANNA LARDO - ING. LEONARDO
PIETRAFESA - ING. VITTORIO MOTTOLA - GEOL. MASSIMO
COVIELLO

la nota Prot. n. 59390/20AC del 5/4/2017 con la quale veniva nominato il Seggio di gara cosi
costituito:

- Geom. Locaspi Nicola, Responsabile del Procedimento — Presidente;

- Dott. Grosso Simone, funzionario — Componente;

- Geom. D’Ambrogio Giorgio Anselmo, Componente;
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PRESO ATTO

DATO ATTO

ATTESO

RILEVATO

della determina del Dirigente dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture n.
20AC.2017/D.00060 del 25/5/2017 con la quale, tra I'altro, sono stati approvati n. 2 verbali
del Seggio di gara di verifica della documentazione amministrativa e, per gli effetti, si &
cosi determinato sull’ammissione/esclusione degli operatori economici alle successive fasi

di gara:
N ELENCO O.E. CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA ESITO
e BUSTA A
3TI PROGETTI ITALIA — INGEGNERIA INTEGRATA SPA/ARCHITECNA
1| ENGINEERING SRL /DOTT. GEOL. VITTORIO FEDERICI AMMESSO
2 | SAIR GEIE AMMESSO
3 | CONSING - PEGASO SRL - ING. ALESSANDRO SANTAGATI AMMESSO
4 | GP-A. INGEGNERIA SPA — MYTHOS - ING. ROCCO V. MISTRULLI - ING. AMMESSO

DOMENICO DI LORENZO - GEOL. RAFFAELE SESSA - ARCH. CARLOTTA COCCO

5 STUDIO AMATI SRL - ING. COSIMO ZACCAGNINO - ING. VINCENZO DI CECCA - AMMESSO
TEKSER SRL - ING. NICOLA MARGIOTTA - GEOL. DONATO LACAVA

POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. - HYPRO SRL -
STUDIO ASSOCIATO ATIPROJECT di ZERNIC e SERRI

IC INGEGNERI CONSULENTI - METROPLAN ARCHITETTURA INGEGNERIA SRL -
TECHPLAN SRL - ARCA ENGINEERING - GEOL. RINALDO BUSSOLA

ARCH. MAROSCIA ANTONIO - ARCH. ROSANNA ALAGIA - ING.LUISA TRIANI -
ARCH. PAOLA MOSCHINI - ING. ROBERTO MUSI - ING. GIUSEPPE D’ALESSANDRO
8 | - ING. ARMANDO MAGGI - ARCH. LUIGI PAMBIANCO - EXERGIA di M. C. VOTTA - AMMESSO
2C INGEGNERIA - ING. ROSANNA LARDO - ING. LEONARDO PIETRAFESA - ING.
VITTORIO MOTTOLA - GEOL. MASSIMO COVIELLO

che con determinazione n. 20A2.2017/D.00041 del 13/04/2017 il Dirigente Generale del
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata ha nominato, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, la Commissione giudicatrice, cosi composta:

- Pellettieri Raffaele - Dirigente, in qualita di Presidente

- La Notte Angelo - funzionario regionale, Componente

- Famularo Rosario - funzionario regionale, Componente

- Grosso Simone - dipendente regionale, Segretario;

AMMESSO

AMMESSO

che la Commissione giudicatrice, come da verbali depositati agli atti dell’Ufficio Appalti di
Servizi e Forniture del Dipartimento Stazione Unica Appaltante — RB, ha valutato le offerte
tecniche e, come da verbale del 14/09/2017, ha provveduto in seduta pubblica all’apertura
dell’offerta economica e di tempo di esecuzione degli operatori economici ammessi
aggiudicando provvisoriamente l'appalto per “Affidamento dei servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
costruzione di un nuovo padiglione M7 da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento
sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di
Potenza” — CIG 6963501ECC, al RTP arch. Maroscia Antonio (mandatario), arch. Alagia
Rosanna (mandante), ing. Triani Luisa (mandante), arch. Pambianco Luigi (mandante), ing.
Maggi Armando (mandante), ing. Musi Roberto (mandante), PRO.GE. 77 s.r.l. (mandante),
arch. Moschini Paola (mandante), ing. D’Alessandro Giuseppe (mandante), eXergia di
Mafalda Votta & C. s.a.s. (mandante), 2C Ingegneria s.r.l. (mandante), ing. Lardo Rossana
(mandante), ing. Pietrafesa Leonardo (mandante), ing. Mottola Vittorio (mandante), dott.
Coviello Massimo (mandante), che ha totalizzato 90,715 punti (sommatoria offerta tecnica e
offerta economica e di tempo) con un ribasso percentuale offerto del 45,67% (pari ad €
448.629,03 sull'importo a base di gara di € 982.327,63 e, quindi, per un importo contrattuale
pari a complessivi € 553.698,60, Cassa compresa ed IVA esclusa;

che la Commissione giudicatrice ha redatto complessivi n. 10 verbali di riunione che sono
stati trattenuti dal Responsabile del Procedimento geom. Locaspi Nicola per gli
adempimenti di competenza, ivi compresa l’attivazione delle procedure di cui all’art. 97
del D.Lgs. n. 50/2016 di verifica di congruita delle offerte del SAIR-Gruppo Europeo di
Architettura, Urbanistica ed Ingegneria—GEIE e del RTP arch. Maroscia Antonio
(mandatario), arch. Alagia Rosanna (mandante), ing. Triani Luisa (mandante), arch.
Pambianco Luigi (mandante), ing. Maggi Armando (mandante), ing. Musi Roberto
(mandante), PRO.GE. 77 s.rl. (mandante), arch. Moschini Paola (mandante), ing.
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RILEVATO

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

RITENUTO

D’Alessandro Giuseppe (mandante), eXergia di Mafalda Votta & C. s.a.s. (mandante), 2C
Ingegneria s.r.l. (mandante), ing. Lardo Rossana (mandante), ing. Pietrafesa Leonardo
(mandante), ing. Mottola Vittorio (mandante), dott. Coviello Massimo (mandante),
risultate anormalmente basse;

che, a seguito delle richieste del Responsabile del Procedimento n. 144307/20AC prot. del
18/9/2017 e n. 144313/20AC prot. del 18/9/2017, il SAIR-Gruppo Europeo di Architettura,
Urbanistica ed Ingegneria—GEIE e del RTP arch. Maroscia Antonio (mandatario), arch.
Alagia Rosanna (mandante), ing. Triani Luisa (mandante), arch. Pambianco Luigi
(mandante), ing. Maggi Armando (mandante), ing. Musi Roberto (mandante), PRO.GE. 77
s.r.l. (mandante), arch. Moschini Paola (mandante), ing. D’Alessandro Giuseppe
(mandante), eXergia di Mafalda Votta & C. s.a.s. (mandante), 2C Ingegneria s.r.l.
(mandante), ing. Lardo Rossana (mandante), ing. Pietrafesa Leonardo (mandante), ing.
Mottola Vittorio (mandante), dott. Coviello Massimo (mandante), hanno fatto pervenire le
giustificazioni richieste acquisite, rispettivamente, in data 2/10/2017 n. 153959/20AC prot.
ed in data 2/10/2017 n. 153588/20AC prot.;

che, a seguito di apposita riunione, svolta congiuntamente tra il Responsabile del
Procedimento geom. Locaspi Nicola e la Commissione giudicatrice, le giustificazioni
presentate dagli operatori economici interessati sono state ritenute nel loro complesso

attendibili per cui si sono ritenute le offerte presentate congrue ed affidabili, giusto verbale
n. 1 del 16/10/2017;

che, di conseguenza, il Responsabile del Procedimento geom. Locaspi Nicola ha proceduto,
nei modi previsti dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei
prescritti requisiti dichiarati dall’operatore economico in sede di gara e che tali verifiche si
sono concluse con esito favorevole;

altresi che nel corso delle predette attivita di verifica si e riscontrato che a far data dal
17/10/2017 I'operatore economico mandante 2C Ingegneria s.r.l. € stato assorbito mediante
fusione per incorporazione dalla societa Area Progetti s.rl. di Torino, codice fiscale
02467140048, che quindi subentra a tutti gli effetti di legge nei rapporti di componente il
RPT aggiudicatario del servizio;

che, per 'effetto, sono state estese all’operatore economico Area Progetti s.r.l. le attivita di
verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge e che tali verifiche si sono concluse con
esito favorevole;

per quanto detto:

- di prendere atto ed approvare i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 24/5/2017,
n. 2 del 31/5/2017, n. 3 del 5/6/2017, n. 4 del 14/6/2017, n. 5 del 19/6/2017, n. 6 del 26/6/2017,
n. 7 del 28/8/2017, n. 8 del 30/8/2017, n. 9 del 4/9/2017 e di seduta pubblica n. 10 del
14/9/2017 relativi alla gara di “Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva,
nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un
nuovo padiglione M7 da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei
padiglioni maggiormente vulnerabili dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza” —
CIG 6963501ECC;

- di prendere atto ed approvare il verbale n. 1 del 16/10/2017, sottoscritto dal Responsabile
del Procedimento e dalla Commissione giudicatrice con il quale, ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016, le giustificazioni presentate dagli operatori economici interessati, tra cui
quelle dell’operatore economico aggiudicatario, sono state ritenute nel loro complesso
attendibili per cui si e ritenuta I'offerta presentata congrua ed affidabile;

- di dover procedere all’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., della gara di che trattasi in favore del RTP arch. Maroscia Antonio
(mandatario), arch. Alagia Rosanna (mandante), ing. Triani Luisa (mandante), arch.
Pambianco Luigi (mandante), ing. Maggi Armando (mandante), ing. Musi Roberto
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(mandante), PRO.GE. 77 s.rl. (mandante), arch. Moschini Paola (mandante), ing.
D’Alessandro Giuseppe (mandante), eXergia di Mafalda Votta & C. s.a.s. (mandante), Area
Progetti s.r.l. (mandante), ing. Lardo Rossana (mandante), ing. Pietrafesa Leonardo
(mandante), ing. Mottola Vittorio (mandante), dott. Coviello Massimo (mandante), che ha
totalizzato 90,715 punti (sommatoria offerta tecnica e offerta economica e di tempo) con un
ribasso percentuale offerto del 45,67% (pari ad € 448.629,03) sull'importo a base di gara di €
982.327,63 e, quindi, per un importo contrattuale pari a complessivi € 553.698,60, Cassa
compresa ed IVA esclusa;

DATO ATTO che in data 30/10/2017 é stata inoltrata sul portale del Ministero dell’Interno la richiesta di

certificazione antimafia per gli operatori economici del RTP arch. Maroscia Antonio
(PR_PZUTG_Ingresso_0049775_20171030), arch. Alagia Rosanna (gia ricompresa nella
richiesta precedente in quanto coniuge dell’arch. Maroscia), ing. Triani Luisa
(PR_PZUTG_Ingresso_0049776_20171030), arch. Pambianco Luigi (PR_PZUTG_Ingresso_
0049779_20171030), ing. Maggi Armando (PF_PR_ PZUTG_Ingresso_0049778_20171030),
ing. Musi Roberto (PR_VIUTG_ Ingresso_0080637_ 20171030), PRO.GE. 77 s.rl.
(PR_RMUTG_Ingresso_0380295_20171030), arch. Moschini Paola (PR_TNUTG_Ingresso_
0050441_20171030),  ing.  D’Alessandro  Giuseppe  (PR_  PZUTG_Ingresso_
0049777_20171030), eXergia di Mafalda Votta & C. s.as. (PG_PR_PZUTG_
Ingresso_0049781_20171030), Area Progetti s.rl. (CPR_ TOUTG_Ingresso_0132602_
20171030), ing. Lardo Rossana (PR_PZUTG_Ingresso_0049782_ 20171030), ing. Pietrafesa
Leonardo (PR_PZUTG_Ingresso_0049783_20171030), ing. Mottola Vittorio (PR_COUTG_
Ingresso_0023558_20171030), dott. Coviello Massimo (PR_PZUTG_ Ingresso_0049786_
20171030);

DATO ATTO che per le stesse, fatta eccezione per i nulla osta rilasciati per 'ing. Maggi Armando in data

24/11/2017, per eXergia di Mafalda Votta & C. s.a.s. in data 21/11/2017 e per I'ing. Mottola
Vittorio in data 4/12/2017, non essendo pervenuto nel termine di 30 (trenta) giorni ed a
tutt’oggi alcun ulteriore riscontro, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 88
comma 4-bis e 92 comma 3 del D.Igs. n. 159/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa espresso e che qui viene formalmente assunto:

1.

di prendere atto ed approvare i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 24/5/2017, n. 2 del
31/5/2017, n. 3 del 5/6/2017, n. 4 del 14/6/2017, n. 5 del 19/6/2017, n. 6 del 26/6/2017, n. 7 del 28/8/2017,
n. 8 del 30/8/2017, n. 9 del 4/9/2017 e di seduta pubblica n. 10 del 14/9/2017 relativi alla gara di
“ Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo padiglione M7 da adibire a nuovo dipartimento chirurgico
ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili dell’ Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo
di Potenza” — CIG 6963501ECC;

di prendere atto ed approvare il verbale n. 1 del 16/10/2017, sottoscritto dal Responsabile del
Procedimento e dalla Commissione giudicatrice con il quale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016,
le giustificazioni presentate dagli operatori economici interessati, tra cui quelle dell’operatore
economico aggiudicatario, sono state ritenute nel loro complesso attendibili per cui si & ritenuta
I'offerta presentata congrua ed affidabile;

di disporre, per i motivi riportati in premessa, 1'aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’appalto di che trattasi in favore dell’Operatore Economico RTP arch.
Maroscia Antonio (mandatario), arch. Alagia Rosanna (mandante), ing. Triani Luisa (mandante), arch.
Pambianco Luigi (mandante), ing. Maggi Armando (mandante), ing. Musi Roberto (mandante),
PRO.GE. 77 srl. (mandante), arch. Moschini Paola (mandante), ing. D’Alessandro Giuseppe
(mandante), eXergia di Mafalda Votta & C. s.a.s. (mandante), Area Progetti s.r.l. (mandante), ing.
Lardo Rossana (mandante), ing. Pietrafesa Leonardo (mandante), ing. Mottola Vittorio (mandante),
dott. Coviello Massimo (mandante), che ha totalizzato 90,715 punti (sommatoria offerta tecnica e
offerta economica e di tempo) con un ribasso percentuale offerto del 45,67% (pari ad € 448.629,03)
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sull'importo a base di gara di € 982.327,63 e, quindi, per un importo contrattuale pari a complessivi €
553.698,60, Cassa compresa ed IVA esclusa;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente e di trasmetterlo agli operatori
economici interessati;

5. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di gara esperita;

6. di trasmettere il presente atto all'ing. Giuseppe Spera, Responsabile Unico del Procedimento presso
I’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza;

7. di trasmettere, altresi, il presente atto al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, merito esemplificazione,
nella sua qualita di Responsabile della Prevenzione della Corruzione — RPC e Responsabile per la
trasparenza e I'Integrita — RTI per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n.33/2013 ed al RUP della
presente procedura di gara;

8. di dare atto, altresi, che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono
depositati presso 1'Ufficio “Appalti di Servizi e Forniture” del Dipartimento SUA-RB;

9. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed
integralmente sul sito web https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti

L'ISTRUTTORE g)MONE GROSSO

IL RESPONSABILE P.O. IL DIRIGENTE Aldo Corrado

La presente determinazione é firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali é fatto riferimento nella
premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curera
la conservazione nei termini di legge.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO
Procedura aperta per I’ affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezzain fase di
progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7 da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico
dei padiglioni maggiormente vulnerabili dell’ Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Di Potenza' - Aggiudicazione efficace ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.L.gs. 50/2016 e sm.i.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA
Note

Visto di regolarita amministrativa ILDIRIGENTE Anna Roberti DATA  09/12/2017

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE  Angelo Raffaele Rinaldi

La presente determinazione é consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all’indirizzo

http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Vin Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

Verbale n.1 del 16/10/2017
del RdAP con la Commissione Giudicatrice

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE’ DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI
UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA ADIBIRE A NUOVO DIPARTIMENTO
CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI
MAGGIORMENTE VULNERABILI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA - CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 15:30, presso la
SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si e riunita, in seduta riservata, la
Commissione giudicatrice, giusta convocazione, prot. n. 155774/20AC del 04.10.2017, del
RdP, Geom. Locaspi, per le operazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Sono presenti:

— PELLETTIERI Raffaele — Dirigente (Presidente);
— LA NOTTE Angelo — (Componente);

— FAMULARO Rosario - (Componente);

— GROSSO Simone — (Segretario).

I1 Responsabile del Procedimento comunica che, giusto verbale n.10 del 14.09.2017 della
Commissione giudicatrice, con note inviate via PEC prot. n. 144307/20AC e 144313/20AC
del 18.09.2017 (all. n.1 e n.2) ha rispettivamente richiesto agli Operatori Economici “RTI
Arch.Maroscia” e “SAIR GEIE” le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno
concorso a formare 1offerta.

L’O.E. “RTI Arch.Maroscia”, con nota PEC del 01.10.2017 (all. n.3), acquisita al protocollo
della SUA-RB al n. 153588 del 02.10.2017 ha prodotto quanto richiestogli.

L’O.E. “SAIR GEIE”, con nota PEC del 27.09.2017 (all. n.4), acquisita al protocollo della
SUA-RB al n. 153959 del 02.10.2017 ha prodotto quanto richiestogli. /

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Procedura aperta per Uaffidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazioue dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7
da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adegnamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili

dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza - CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Vin Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

I1 Responsabile del Procedimento, unitamente alla Commissione giudicatrice, procede alla
lettura e alle valutazioni delle giustificazioni prodotte.

Le stesse, alla luce di quanto previsto e dettato dall’art.97 del D.Lgs. 50/2016, vengono
ritenute nel complesso attendibili, pertanto i componenti della Commissione ed il RdP
valutano le due offerte, tenuto conto delle prestazioni del servizio previste nei relativi
progetti tecnici proposte, congrue e affidabili.

Alle ore 16:00 la seduta viene chiusa.

Del che si e redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come
segue.

Potenza, il 16/10/2017

Presidente PELLETTIERI Raffaele a» M

Componente LA NOTTE Angelo /7,& W”
Componente FAMULARO Rosario JM"""’ % /C.
Segretario =~ GROSSO Simone /{.:_,.v-r\ Ajf
I1RAP LOCASPI Nimﬁ—) J/ L rj

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Procedura aperta per Uaffidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7
da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili
dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza - CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC
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BOO Giunta Regionale: Ufficio 20AC. Prot. 20170144307 del 18/09/2017 ALL- n. i

DIPARTIMENTO Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA
! STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB Tel.: +39 0971668307
. UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE P.E.C. o _ _ -
REG ION E BASILICATA ufficio.appalti.servizi. forniture@cert. regione, basilicata. it
Spett.le Arch. ANTONIO MAROSCIA

antonio.maroscia@archiworldpec.it

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei
lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7 da adibire a nuovo dipartimento
chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili
dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Di Potenza.

PROCEDIMENTO EX ART.97 D.LGS 50/2016

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che codesto operatore economico,
all’esito delle operazioni di gara, risulta collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, fatte
salve le verifiche di rito.

Poiché I'offerta prodotta risulta, ai sensi del comma 3 dell’art.97 del D.Lgs. n. 50/2016,

anormalmente bassa, si invita a voler trasmettere, entro_e non oltre 15 giorni_dall’avvenuto

ricevimento_della presente, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a
formare ’offerta cosi come presentata, anche in ordine alle prestazioni del servizio previste nel
progetto tecnico proposto, nonché ogni altro elemento di valutazione dell’offerta tali da permettere
a questa Stazione Appaltante di verificarne la congruita.

Le spiegazioni dovranno essere trasmesse, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di

posta elettronica certificata: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Nicola Locaspi

Digitally signed
% by Locaspi Nicola
¥ Dale: 2017.09.18
7 08:48:03 CEST

Il Dirigente
Arch. Aldo Corrado

Digitally signed

y Corrado Aldo
Date: 20170918
"\ 10:07:54 CEST




AOO Giunta Regionale: Ufficio 20AC. Prot. 20170144313 del 18/09/2017

REGIONE BASILICATA

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei
lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7 da adibire a nuovo dipartimento
chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili

DIPARTIMENTO

STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB
UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

Acc.

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA

Tel.: +39 0971668307
P.E.C.

N 2

ufficio. appalti.servizi.forniture@cert. regione, basilicata. it

Spett.le

dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Di Potenza.
PROCEDIMENTO EX ART.97 D.LGS 50/2016

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che codesto operatore economico,

all’esito delle operazioni di gara, risulta collocato al secondo posto della graduatoria provvisoria,

fatte salve le verifiche di rito.

Poiché TI'offerta prodotta risulta, ai sensi del comma 3 dell’art.97 del D.Lgs. n. 50/2016,
anormalmente bassa, si invita a voler trasmettere, entro e non oltre 15 giorni_dall’avvenuto
ricevimento della presente, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a
formare I’offerta cosi come presentata, anche in ordine alle prestazioni del servizio previste nel
progetto tecnico proposto, nonché ogni altro elemento di valutazione dell’offerta tali da permettere
a questa Stazione Appaltante di verificarne la congruita.

Le spiegazioni dovranno essere trasmesse, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di

posta elettronica certificata: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Nicola Locaspi
T Digitally signed
H by Locaspi Nicola
1 ¥ Date; 2017.09.18
1y 08:52:00 CEST

Il Dirigente
Arch. Aldo Corrado

Digitally signed
by Corrado Aldo
Date: 2017.09.18
10:09:55 CEST

SAIR GEIE
sairgeie(@pec.it
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AL, 3

Ufficio AEEaIti Servizi Forniture

Da: antonio.maroscia@archiworldpec.it

Inviato: domenica 1 ottobre 2017 18:40

A: ufficio.appalti.serviziforniture@cert regione basilicata.it
Oggetto: Progettazione Padiglione M7 San Carlo - Giustificazione Offerta
Allegati: M7_arch.Maroscia_giustificazione offerta.pdf

Priorita: Alta

GuparAddin.DataDiProtocollazione:
Nessuna

§ oS g
! P41y o
f""-u-....___ e Ty s

e . — T

Alla C.A. arch. Aldo Corrado. / -2 0 el
Ti trasmette quanto richiesto. 7 T 2 17

Cordiali saluti. J& ﬁa; - / S“T'_T-‘._;_:i;}:..ﬁ__;.

Da: "ALDO CORRADO" ufficio.appalti.servizi.fomiture@cert.regione.basilicata.it

A: "Maroscia Antonio™ antonio.maroscia@archiworidpec.it

Cc:

Data:

Oggetto: AOO Giunta Regionale. Prot. 2017/144307: Progettazione Padiglione M7 San Carlo - PROCEDIMENTO EX ART.97
D.LGS 50/2016

> Gent.mo/a,

> La informiamo che "ALDO CORRADO" le ha inviato il documento verifica anomalia MAROSCIA.docx.pdf (Prot.
2017/144307)

>

> In allegato trovate:

> - verifica anomalia MAROSCIA .docx.pdf

>

> Allegati del documento: - marca_verifica anomalia MAROSCIA.docx.pdf.tsr
>




antonio maroscia architetto

Spett.le REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
SUA-RB
Ufficio Appalti Servizi e Forniture
Via Vincenzo Verrastro, 4

85100 POTENZA (PZ)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE’ DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI
LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA ADIBIRE A
NUOVO DIPARTIMENTO CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI
PADIGLIONI MAGGIORMENTE VULNERABILI DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA”

CUP: 137H16001440003 : CIG: 6963501ECC

GIUSTIFICAZIONE DELL’OFFERTA
di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016

I sottoscritto arch. Antonio Maroscia, nato a Potenza (PZ) il 24.06.1951, in qualita di CAPOGRUPPO
MANDATARIO del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da:

arch. Rosanna ALAGIA, nata a Potenza (PZ) il 01.03.1964 nella qualita di legale rappresentante
dell’operatore economico mandante arch. Rosanna ALAGIA

ing. Luisa TRIANI. nata a Potenza (PZ) il 15.03.1984 nella qualitd di legale rappresentante
dell’operatore economico mandante ing. Luisa TRIANI

arch. Paola MOSCHINI, nata a ALA (TN) il 26.12.1973 nella qualita di legale rappresentante
dell’operatore economico mandante Arch. Paola MOSCHINI

ing. Roberto MUSI nato a Vicenza (V1) il 18. 03. 1975 nella qualita di legale rappresentante
dell’operatore economico mandante Ing. Roberto MUSI

ing. Franco BRAGA nato a Roma il 31/03/1943 nella qualita di legale rappresentante dell’ operatore
economico mandante PRO.GE.77 s.r.l.

ing. Giuseppe D’ALESSANDRO nato a Potenza il 14/02/1972 nella qualiti di legale rappresentante
dell’operatore economico mandante Ing. Giuseppe D’ALESSANDRO

ing. Armando MAGGI nato a Avellino il 16/04/1964 nella qualita di legale rappresentante
dell’operatore economico mandante Ing. Armando MAGGI

arch. Luigi PAMBIANCO nato a Tramutola (PZ) il 19/02/1964 nella qualita di legale rappresentante
dell’operatore economico mandante Arch. Luigi PAMBIANCO

arch. Mafalda Concetta Votta nata a Potenza il 24/11/1968 nella qualitd di legale rappresentante
dell’operatore economico mandante eXergia di Mafalda C. Votta & C. s.a.s.

ing. Sergio Cerioni nato Cupramontana (AN) il 27/11/1955 nella qualita di legale rappresentante
dell’operatore economico mandante “2C INGEGNERIA srl”

ing. Rossana LARDO nata a Viggiano (PZ) il 17/05/1978 nella qualita di legale rappresentante
dell’operatore economico mandante Ing. Rossana LARDO

ing. Leonardo PIETRAFESA nato Potenza il 12.10.1988 nella qualita di legale rappresentante
dell’operatore economico mandante Ing. Leonardo PIETRAFESA

ing. Vittorio MOTTOLA nato Foggia il 17/08/1977nella qualita di legale rappresentante
dell’operatore economico mandante Ing. Vittorio MOTTOLA

dott. geol. Massimo COVIELLO nato Potenza il il 02/05/1973 nella qualita di legale rappresentante
dell’operatore economico mandante dott. geol. Massimo COVIELLO,

Via dell'Edilizia s.n. 85100 Potenza
Tel 0971 476633 52600 fax 0971 481866
antoniomaroscia@tiscali i - antonio margscia@archiworldpec. it c.f. mrsntn51h249942j / p.iva 00187380761
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antonio maroscia architetto

in merito alla richiesta delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare la
propria offerta per I’affidamento dei servizi in oggetto, pervenuta via PEC in data 18.09.2017 prot.
20170144307,

DICHIARA

Che I'importo offerto in sede di gara ed indicato nel’lELABORATO 7 — SCHEMA DI OFFERTA
ECONOMICA E DI TEMPO, scaturisce da quanto in seguito riportato.

1. PREMESSA

L’Art. 7 del Disciplinare di gara riporta i sotto indicati corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di
ingegneria ed architettura relativi all’incarico in oggetto:

CORRISPETTIVO
PRESTAZIONE TOTALE [€]
Relazione geologica 47.170,42
Progettazione Definitiva 523.520,11
Progettazione Esecutiva 411.637,10
TOTALE 982.327,63
tab. 1

Ripartendo il corrispettivo spettante al geologo tra la progettazione definitiva (60°%) e la progettazione
esecutiva (40%), dalla tabella sopra riportata scaturisce che la suddivisione percentuale tra i due livelli di
progettazione & la seguente:

CORRISPETTIVO INCIDENZA %
PRESTAZIONE TOTALE |€]
Progettazione Definitiva 551.822,36 56,17
Progettazione Esecutiva 430.505,27 43,83
TOTALE 982.327,63 100,0
tab. 2

Applicando al corrispettivo totale il ribasso offerto del 45,67% si ha che il corrispettivo totale richiesto dai
professionisti del R.T.P. risulta essere pari a € 533.698,60.

Tenuto conto delle incidenze percentuali dei due livelli di progettazione e dell’importo globale ribassato si
ha:

CORRISPETTIVO INCIDENZA %
PRESTAZIONE TOTALE (ribassato) [€]
Progettazione Definitiva 299.805,09 56,17
Progettazione Esecutiva 233.893.51 43,83
TOTALE 533.698.60 100,0
tab. 3

NellELABORATO 7 — SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO del R.T.P. arch. Antonio
Maroscia (Capogruppo) sono riporte le tabelle con le prestazioni svolte ed i relativi onorari spettanti a
ciascun componente del R.T.P., in seguito riassunte in tab. 4:

|
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% CORRISPETTIVI
OPERATORE ECONOMICO R.T.P. gy ST SPETTANTI
SVOLTA Relr=F
(calcolati sull’ importo totale)
arch. Antonio MAROSCIA | ' 23,5
arch. Rosanna ALAGIA 6,0
| ing. Luisa TRIANE 6,0
arch. Luigi PAMBIANCO Progettazione edile E.10 ¢ 2,5 45
|_ing. Armando MAGGI altre prestazioni connesse 2,5 v
| ing. Roberto MUSI .- 1,0
| ing. Vittorio MOTTOLA 2,0
arch. Paola MOSCHINI- 1,0
PRO.GE.?7 s.1.l. (ing. Franco BRAGA) Progettazione strutturale 19,5 275
ﬂg. Giuseppe D'ALESSANDRO S.06 8.0 ’
ing, C. VITA = ing. R. V. A) vt eacis g e ie o =
ZCMMIJL(WCER!%NI) - mmmﬁ e s,m ,
__geol Massimo COVIELLO Prestazione geologo 4,0 4,0
tab. 4

Dalla combinazione delle tab. 3 e 4 scaturisce, per ogni fase progettuale e per ogni prestazione svolta, il n. di
professionisti incaricati (firmatari del progetto) ed i relativi corrispettivi globali:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PRESTAZIONE SVOLTA n. PROFESSIONISTI CORRISPETTIVI GLOBALI [€]
INCARICATI (firmatari)
Progettazione edile E. 10 e altre 8 133.413,27

prestazioni connesse
Progettazione strutturale S.06 2 82.446,40
Progettazione impianti 6 71.953,22

1

1A.01-IA.02-1A.04

Prestazione geologo 11.992,20
TOTALE 299.805,09
tab. 5.1
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PRESTAZIONE SVOLTA n. PROFESSIONIST! CORRISPETTIVI GLOBALI [€]
INCARICATI (firmatari)
Progettazione edile E.10 ¢ altre 8 104.082,61

prestazioni connesse

Progettazione strutturale S.06 2 64.320,72
Progettazione impianti 6 56.134,44
1

1A.01-1A.02-1A.04
Prestazione geologo

9.355.74
TOTALE 233.893,51
tab. 5.2
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2. CALCOLO DEI COSTI DI PRODUZIONE

Nelle tabb. 6.1 e 6.2 sono riportati i costi di produzione per le due fasi progettuali tenendo presenti i valori

indicati nelle tabb. 5.1 e 5.2.

[ valori calcolati nelle tabb. 6.1 e 6.2 tengono conto degli aiutanti abilitati e di concetto che affiancano i
progettisti incaricati e dei costi orari desunti dal D.M. 17.06.2017 — art. 6 comma 2, ovvero:

a) professionista incaricato:

b) aiuto iscritto:
¢) aiuto di concetto:

50,00 €/ora
37,00 €/ora
30,00 €/ora

Le spese generali sono fissate al 10%.

|PROGETTO DEFINITIVO

n. n. totale
persone |n. ore|giorni| ore |costo/ora| costo totale spese totale generale
10%
EDILIZIA E.10
Professionista incaricato 8 8,00 | 12,0 | 768,00 | € 50,00| € 38 400,00 | € 3 840,00 | € 42 240,00
Aiutante abilitato 4 8,00 | 33,0 |1056,00| € 37,00| € 39072,00 | € 3907,20 | € 42 979,20
Aiutante di concetto S 8,00 | 36,5 |1460,43| € 20,00 € 43812,79 | € 4381,28 | € 48 194,07
SOMMANO 3284,43 € 1212849 | € 1212848 | € 133 413,27
STRUTTURE S.06
Professionista incaricato 2 8,00 | 20,0 | 320,00 | € 50,00 | € 16 000,00 | € 1600,00 | € 17 600,00
Aiutante abilitato 4 8,00 | 25,0 | 800,00 | € 37,00| € 29 600,00 | € 2 960,00 | € 32 560,00
Aiutante di concetto 4 8,00 | 30,6 {97838 | € 30,00|€ 29 354,27 | € 293513 | € 32 286,40
SOMMANO 2098,38 € 7495t,27 | € 749513 | € 82 446,40
PR GEOLOGICHE
Professionista Incaric ato 1 8,00 | 100 | 80,00 | € 50,00)¢€ 4000,00 | € 400,00 | € 4 400,00
Aiutante abilitato 1 8,00 | 12,0 | 96,00 | € 37,00| € 3552,00 | € 355,20 | € 3907,20
Aiutante di concetto 1 8,00 | 140 | 11,67 | € 230,00]|¢€ 3350,00 | € 335,00 | € 3 685,00
SOMMANO 287,67 € 10 902,00 | € 1090,20 | € 11 992,20
IMPIANTI 1A.01-1A.02-1A.04
Professionista inc aricato 6 8,00 | 12,0 | 576,00 | € 50,00| € 28 800,00 | € 2880,00 | € 31 680,00
Ajutante abilitato 2 8,00 | 26,0 | 416,00| € 137,00 € 15392,00| € 1539,20 | € 16 931,20
Aiutante di concetto 3 8,00 | 295 | 707,33 | € 30,00} € 21 220,02 | € 2122,00 | € 23 342,02
SOMMANO 1699,33 € 65412,02 | € 6541,20 | € 71 953,22
SOMMANO € 299 805,09
tab. 6.1
N
|
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[PROGETTO ESECUTIVO
n. n. | totale
persone | n.ore|giomni| ore |costo/ora| costo totale spese totale generale
10%
EDILIZ!A E.10
Professionista incaric ato 8 8,00 | 10,0 | 640,00] € 50,00] € 32000,00 | € 3200,00| € 35 200,00
Aiutante abilitato 4 8,00 | 25,0 | 800,00 | € 37,00| € 29 600,00 | € 2960,00 | € 32 560,00
Aiutante di concetto 5 8,00 | 27,5 [1100,69| € 30,00| € 33 020,56 | € 3302,06 | € 36 322,61
SOMMANO 2540,69 € 94 620,56 | € 9462,06 | € 104 082,61
STRUTTURE S.06
Professionista incaricato 2 8,00 | 15,0 | 240,00| € 50,00 | € 12 000,00 | € 1200,00 | € 13 200,00
Aiutante abititato 4 8,00 | 20,5 | 656,00| € 37,00 | € 24272,00 | € 247,20 € 26 699,20
Alutante di concetto 4 8,00 | 23,1 | 74005| € 30,00| € 22201,38 | € 222014 | € 24 421,52
SOMMANO 1636,05 € 58 473,38 | € 5847,34| € 64 320,72
PR GEOLOGICHE
Professionista incaricato 1 8,00 8,0 | 64,00 | € 50,00 € 3200,00 | € 320,00 | € 3 520,00
Aiutante abilitato 1 800 | 90 | 72,00 | € 37,00|¢€ 2 664,00 | € 266,40 | € 2 930,40
Aiutante di concetto 1 8,00 | 11,0 | 88,04 | € 30,00 € 2641,22 | € 264,12 | € 29054
SOMMANO 224,04 € 8505,22 | € 850,52 | € 9 355,74
IMPIANTI IA.01-1A.02-1A.04
Professionista incaric ato 6 8,00 9,0 | 432,00 € 5000| € 21 600,00 | € 2160,00 | € 23 760,00
Aiutante abilitato 2 8,00 | 20,0 | 320,00 € 37,00| € 11 840,00 | € 1184,00 | € 13 024,00
Aiutante di concetto 3 8,00 | 24,4 | 586,38 € 30,00 € 17591,31 | € 175913 | € 19 350,44
SOMMANO 1338,38 € 51 031,31 | € 5103,13 | € 56 134.44
SOMMANO € 233 893,51
tab. 6.2

Dalle tabb. 6.1 e 6.2 si evince che i costi di produzione coincidono con quelli offerti indicati nella tab. 3.
Si fa presente, inoltre, che le diverse prestazioni (E.10-S.06-1A.01/02/04 e geologia) vengono svolte in
sovrapposizione nel rispetto dell’offerta tempo indicata in fase di gara, ovvero:

- 50 gg per la redazione del progetto definitivo
- 33 gg per la redazione del progetto esecutivo

3. ULTERIORI VALUTAZIONI

Per la determinazione dei tempi necessari per lo svolgimento dell’incarico e dei costi di produzione indicati
nelle tab. 6.1 ¢ 6.2. occorre tener presente anche le seguenti valutazioni:

a) le caratteristiche espresse dall’articolazione dei diversi profili professionali costituendi il R.T.P. arch.
Antonio Maroscia (Capogruppo), compreso il geologo dott. Coviello, documentano la specifica
conoscenza dei luoghi riferiti all’oggetto di gara, nonché una esauriente documentazione di base sullo
stato di fatto, soprattutto riferito alla particolarita e criticitd delle reti impiantistiche esistenti. Questa
potenzialita, che determina anche economie di tempo e conseguenti economie di costi di produzione,
sono riferite alle prestazioni svolte e in corso di svolgimento per la stessa Azienda Ospedaliera San Carlo
da parte di alcuni professionisti interessati.

b) la maggior parte dei professionisti facenti parte del R.T.P. arch. Antonio Maroscia (Capogruppo) hanno
sede professionale nella provincia di Potenza e nella stessa citta di Potenza rendendo in questo modo,
anche per problemi logistici, pili agevoli alcuni svolgimenti della prestazione soprattutto nei rapporti
diretti con 1’ Azienda che . considerando la particolarita del tema progettuale, dovranno essere costanti,
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ed anche con gli altri Enti preposti alle autorizzazioni necessarie, propedeutiche alla approvazione finale
del progetto che si presentera. Questa valutazione determina. di conseguenza, anche economie sui costi
delle prestazioni e sui tempi relativi di svolgimento.

¢) la documentazione tecnica, presentata in fase di gara, dimostra il percorso effettuato dal R.T.P. arch.
Antonio Maroscia (Capogruppo) per definire in modo puntuale e particolare la propria proposta
metodologica per affrontare lo specifico tema progettuale. E’ stato necessario passare da una idea
progetto ad una prima verifica di fattibilita per definire una effettiva sostenibilita della proposta che si
avanzava. In questo modo si & prefigurato, gia in fase di gara, una fattibilita della proposta, assimilabile
ad un livello di Progetto Preliminare, utile per un primo e necessario confronto con la Stazione
Appaltante. La documentazione prodotta, depositata in fase di gara, dimostra le soluzioni elaborate ed il
livello di definizione, riconducibile ad una economia di costi ¢ tempi di prestazioni professionali.

Sperando di aver ottemperato alle Vs richieste, porgiamo distinti saluti.

Potenza, 02/10/2017
Il Capogruppo Mandatario RTP

Arch. Antonio MAROSCIA
‘ ," ]
=y Lkl ™

= ‘i_,L ——
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Ace. N4

Grosso Simone

Da: Sassano Pasquale

Inviato: mercoledi 27 settembre 2017 11:16

A: Locaspi Nicola; Grosso Simone

Oggetto: i: Prot. 2017/0053 - Progettazione Padiglione M7 San Carlo - GIUSTIFICAZIONE OFFERTA TECNICA-ECONOMICA
Allegati: 2017-0053.GSE.GS - DATA 27.09.2017 - GIUSTIFICAZIONE OFFERTA TECNICA-ECONOMICA - OSP-PZ.pdf;

2017-0053.GSE.GS - DATA 27.09.2017 - GIUSTIFICAZIONE OFFERTA TECNICA-ECONOMICA - OSP-PZ.pdf.p7m

Da: sairgeie@pec.it [mailto:sairgeie@pec.it]

Inviato: mercoledi 27 settembre 2017 10:31

A: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: Prot. 2017/0053 - Progettazione Padiglione M7 San Carlo - GIUSTIFICAZIONE OFFERTA TECNICA-
ECONOMICA

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si inviano le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno
concorso a formare f'offerta.

Distinti saluti.

SAIR GEIE - SEDE OPERATIVA CENTRALE
Dott.ssa Annalisa Zanchini
Responsabile Sede Centrale Operativa
Responsabile Sistema Gestione Qualita
47121 Forli - Via Cucchiari, 15

tel.: +39 0543 488000

fax: +39 0543 559530
www.saireurope.com

Confidentialy Notice: This message, together with its annexes, contains informations to be deemed strictly
confidential and it is destined only to the addressee(s) identified above who only may use, copy and, under
his/their responsability, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it
without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to
persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and it is asked to transmit it immediately to the
sender and to erase the original message received. Thank you.

Mail priva di virus. www.avast.com

[Numero pagina] (\M’\
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GHESCHAFTSFUHRER UND GENERALDIREKTOR
francesco sindoni, architetto
AMMINISTRATORE UNICO & DIRETTORE GENERALE
PROTOCOLLO N°*: 2017-0083.GSE.GS - DATA 27.09.2017 - GIUSTIFICAZIONE OFFERTA TECNICA-ECONOMICA - OSP-PZ.doc
OGGETTO: Procedura aperta per f'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed
v - ) esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
PG =i ioae  dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7 da adibire a nuovo
STLZONG (e - 74 1 dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente
- vulnerabili dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Di Potenza.
-2 07T. 2017 CUP I137H16001440003 CIG 8963501ECC

‘ s GIUSTIFICAZIONE OFFERTA TECNICA-ECONOMICA

e
153559 l 29 A G | (aro7D.Lgs. 5012016)

A: 2 73" spettle REGIONE BASILICATA
o? DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB

: UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE
+ Via Vincenzo Verrastro, 4
7 L 85100 - POTENZA
i % P.E.C. ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it

0 . ?/ Attne Geom. Nicola LOCASPI
i Responsabile del Procedimento

9 Arch. Aldo CORRADO
Il Dirigente

Con riferimento a Vostra nota Prot. 20170144313 pervenuta via pec il 18/09/2017 con la quale, in esito alle
operazione di gara, si comunica che |'offerta proposta dal SAIR - Gruppo Europeo di Architettura, Urbanistica
ed Ingegneria - GEIE, con sede Legale & Amministrativa italiana in Forll (FC) in Viale Roma n. 58, @ risultata
seconda ed anormalmente bassa per effetto dei criteri di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., , il
sottoscritto architetto Francesco Sindoni, nato a Palermo il 22.Aprile.1971 e ivi residente in Via Ammiraglio U.
Cagni n°61, Cod. Fiscale SNDFNC71D22G273M in qualita di Amministratore Unico - Direttore Generale e
Legale Rappresentante del SAIR-Gele .

Consapevole della responsabilita penale cui pué andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

Con riferimento all'offerta economica effettuata, che la stessa & da ritenersi congrua in ragione delle seguenti
motivazioni in capo alle specificita del sottoscritto:

< il SAIR, essendo un GEIE (Gruppo Europeo d'Interesse Economico) & una societad senza scopo di
lucro, basata principalmente sullaccordo di cooperazione tra professionisti. Pertanto i soggetti

SEDE CENTRALE ED ISTITUZIONALE EUROPEA: SAIR EWIV D-10711 BERLIN KURFURSTENDAMM, 103
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA INITALIA: SAIR-GEIE 1-47121 FORLI VIALE ROMA, 58
— - TN L VN A e Y PER L'ITALIA:
1 - 47121 FORU - VIA CUCCHIARY, 18 | = 90017 S. FLAVIA ~ PALERMO —~ Pzza VILLA OLIVA, 1 e de e ;
TEL: +39.0543.488000 FAX: +39 0543 659330  TEL: +39 091 932370 .:é:: -::s 091 932741 ‘t‘ RINA O ;:
X 2 irezione.genera ailreurope.com Loadkalt T -
Wabee: WWWASSNORSOM St francesco.sindoni@saireurope.com - / 9
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BAIR - GRUPPO EUROPEQ DI ARCHITETTURA, URBANISTICA ED INGEGNERIA - CER

GHESCHAFTSFUHRER UND GENERALDIREKTOR

francesco sindoni, architetto
AMMINISTRATORE UNICO & DIRETTORE GENERALE

PROTOCOLLO N°: 2017-0063.GSE.GS - DATA 27.09.2017 - GIUSTIFICAZIONE OFFERTA TECNICA-ECONOMICA - OSP-PZ.doc

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazion_e definitiva_ ed
esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7 da adibire a nuovo
dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente
vulnerabili dell Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Di Potenza.

CUP 137H16001440003 CIG 6963501ECC

GIUSTIFICAZIONE OFFERTA TECNICA-ECONOMICA
(art.97 D.Lgs. 50/2016)

A Spett.le REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA-RB
UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE
Via Vincenzo Verrastro, 4
85100 - POTENZA
P.E.C. ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it

Att.ne Geom. Nicola LOCASPI
Responsabile del Procedimento

Arch. Aldo CORRADO
Il Dirigente

Con riferimento a Vostra nota Prot. 20170144313 pervenuta via pec il 18/09/2017 con la quale, in esito alle
operazione di gara, si comunica che l'offerta proposta dal SAIR - Gruppo Europeo di Architettura, Urbanistica
ed Ingegneria - GEIE, con sede Legale & Amministrativa italiana in Forli (FC) in Viale Roma n. 58, é risultata
seconda ed anormalmente bassa per effetto dei criteri di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., , il
sottoscritto architetto Francesco Sindoni, nato a Palermo il 22.Aprile.1971 e ivi residente in Via Ammiraglio U.
Cagni n°61, Cod. Fiscale SNDFNC71D22G273M in qualita di Amministratore Unico - Direttore Generale e
Legale Rappresentante del SAIR-Geie .

Consapevole della responsabilita penale cui pu6 andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA (

Con riferimento all'offerta economica effettuata, che la stessa & da ritenersi congrua in ragione delle seguenti
motivazioni in capo alle specificita del sottoscritto:

9 il SAIR, essendo un GEIE (Gruppo Europeo d'Interesse Economico) & una societa senza scopo di
lucro, basata principaimente sullaccordo di cooperazione tra professionisti. Pertanto i soggetti

SEDE CENTRALE ED ISTITUZIONALE EUROPEA: SAIR EWIV D-10711 BERLIN KURFURSTENDAMM, 103
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA IN ITALIA: SAIR-GEIE 1-47121 FORLI VIALE ROMA, 58
s S ED| OPERATIVE CENTRALI PER L’ITALIA: :
| - 47121 FORLI - VIA CUCCHIARI, 15 1-90017 S. FLAVIA = PALERMO - P.zza VILLA OLIVA, 1 - o
TEL: +39.0543.488000 FAX: +39 0543 559530 TEL: +39 091 9322?0 . FAX: t39 091 932741 A .Lyfl RINA o Y Eg
website: www.saireurope.com  e-mail: ffa';izéggz'g?:g?;?@%ﬁ?:::gpe'mm e/ g 42
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selezionati dal SAIR GfEIE, per assolvere l'incarico di cui in oggetto in sede di presa d'atto (allegata alla
domanda di partecipazione), sono coloro che avranno gli utili per la parte di propria competenza. Quindi

nell'ana'fisil economica riportata di seguito per Utile del Gruppo di Lavoro si intende 'Utile del
professionista responsabile di settore;

> I profe_s,§ionisti selezionati dal SAIR-Geie, per assolvere ['incarico di cui in oggetto, hanno la loro sede
in: Sicilia, Puglia e Basilicata. La presenza di una sede nella Regione in cui si svolgeranno i lavori

permette di ridurre i costi delle trasferte e delle attivita da svolgersi direttamente sui luoghi dove si
svolgeranno i lavori;

< economia dei processi lavorativi da eseguire, basati sulla disponibilita di strumenti informatici e
software di licenza propria allavanguardia, in grado di far lavorare in modo parametrico ed in workset

riducendo cosi gli oneri prestazionali, anche con riferimento all’applicazione delle piu recenti norme in
materia;

> particolayri soluzioni tecniche storicamente adottate nel settore specifico, nonché [originalita dei
processi di lavoro che riguardano le attivita gia svolte per lavori analoghi;

= il sottoscritto ha la possibilita di svolgere il servizio “in house” senza ricorrere a soggetti estemi e/o
subappalti, con ottimizzazione degli utili.

Vista la particolarita giuridica del Geie (Gruppo Europeo d'Interesse Economico) che & basato sulla
cooperazione tra professionisti, quanto richiesto risulta di difficile dimostrazione con estrema chiarezza, pertanto
si & basati principaimente sull'applicazione di incidenze percentuali sullimporto delle prestazioni da affidare.
Nello specifico:

1.) Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza aziendale, si fa presente che molti degli elementi che
costituiscono tale voce (come ad esempio il costo per RSPP o Medico Competente) non sono applicabili in
quanto al raggruppamento partecipano i singoli professionisti i quali, se lo ritenessero opportuno, potrebbero
usufruire 0 meno della propria struttura organizzativa. Pertanto, i soli costi da tenere in considerazione sono:

» assicurazione sugli infortuni;
¢ eventuali corsi di formazione ed aggiornamento;

» acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale quali: casco da cantiere, giubbotto e gilet alta visibilita,
mascherine e guanti usa e getta, scarpe antinfortunistica);

o estintore

tutti costi che non sono assoggettabili al singolo lavoro, ma che vengono spalmati ed ammortizzati nell'arco
di uno o piu esercizi. Basti pensare al costo di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza che puod
variare da 150 a 250 €uro e che lo stesso ha valore quinquennale, cosi come al costo dell'Assicurazione
che varia secondo il proprio fatturato annuo, oppure all'acquisto dei DPI che pud essere ammortizzato in pid
anni. Pertanto, nella valutazione di tale incidenza, ci si & basati principalmente: sul tipo e fase di attivita
(indagini e/o rilievi, la fase di progettazione o la fase di direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione), sulla propria esperienza e sulle indagini di settore che, come indicato dalle linea guida
prodotte a seguito dellincontro del 19.Febbraio.2015 tra la Conferenza delle Regioni e delle Provincie e
I'stituto ITACA, indicano per tali costi un valore compreso tra il 3% ed il 5% del 13%-17% delle spese
generali su singolo lavoro.

Pertanto, secondo l'importo previsto dal bando pari ad € 982.327,63, per verificare che gli one(i aziendali
della sicurezza siano congrui al lavoro, cosi come indicato dalle linee guida sopra citate, devono rientrare tra
le seguenti cifre:

13% 15% 17%

3% € 3.831,08 € 4.420,47 € 5.009,87

4% | €5.108.10 € 5.893,97 €6.679,83
5% | €6.38513 € 7.367.46 € 8.349,78
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Considerato che per prestazioni similari a quelle a base di gara, da parte di alcuni componenti il gruppo di
lavoro, nel biennio 2015-16 sono stati sostenuti costi di sicurezza aziendali pari rispettivamente allo 0,33% e
0,43% del fatturato, in sede di gara sono stati considerati come costi di sicurezza aziendali € 4.420,00 pari a
circa lo 0,45% dellimporto a base di gare e perfettamente rientrante allinterno della soglia di verifica e
quindi congrui alfa tipologia del servizio.

2.) Per gquanto riguarda il costo del lavoro per lattivita di "collaboratore” si fa presente che sono tutti
professionisti facenti parte del gruppo di lavoro indicato in sede di gara, per cui le cifre indicate sono quelle
pattuite internamente tra le parti; pertanto non & possibile fornire un dettaglio analitico né uno specifico
contratto.

3.) Per quanto riguarda le spese generali ed ammortamento attrezzature, hardware, software,
strumentazioni e costo delle trasferte - si precisa che ci si & basati sulle spese gia sostenute nell'anno
2015 e 2016 da parte di alcuni componenti il gruppo di lavoro, che si possono cosi riassumere:

ANNO 2015 - fatturato € 393.638,00

e per consulenze annuali e tecniche professionali € 55.100,00 14,00%
(commercialista, consulente del lavoro, professionisti ecc...)

1.000,00 0,25%

o hardware, software, PC, fotocopiatrici, plotter ecc. €

e« per viaggi di lavoro, trasferte, mezzi di trasporto € 6.100,00 1,55%
€
€

22.050,00 5,60%
84.250,00 21,40%

s spese varie

TOTALE SPESE GENERALI
ANNO 2016 - fatturato € 441.378,00

» per consulenze annuali e tecniche professionali € 79.000,00 17,90%
(commercialista, consulente del lavoro, professionisti ecc...)

2.850,00 0,65%
5.075,00 1,15%
18.750,00 4,25%
105.675,00  23,95%

o hardware, software, PC, fotocopiatrici, plotter ecc.
¢ per viaggi di lavoro, trasferte, mezzi di trasporto

e spese varie

dh AN ad

TOTALE SPESE GENERALI

Pertanto, in fase di gara, nella formulazione dell'offerta economica in via cautelativa & stata considerata
un'incidenza per le spese generali pari complessivamente almeno ad il 23,95% dell'importo posto a base di
gara, che comprende:

o le spese per i collaboratori che variano secondo le attivita e la loro effettiva collaborazione stimata
(considerando 2 collaboratori per la Geologia, 3 Collaboratori per I'Architettura, 2 Collaboratori per
le Strutture, 1 collaboratore per Impianti Fluidi e Meccanici, 2 collaboratori per gli Impianti Elettrici, 1
Collaboratore per la Sicurezza)

¢ le spese per ammortamento software pari a 0,65%
e costo delle trasferte pari a 1,55%
e spese varie pari al 15,00%

Si riportano di seguito le analisi economiche svolte in fase di determinazione dell'offerta, sulla congruita del
ribasso, con particolare riferimento agli oneri che la societa sosterra in termini di costo del lavoro, della

sicurezza, spese generali e tempistiche previste:

N

’](
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RUPPO
INDCNI

- FASE DI PROGETTAZIONE DEFINTIVA-60gg 5
| Relazione Geologica i
descrizione UnMis. PrezzoUnit. = Quantita = PrezzoTotale
Collaboratore 1 99 € 12500 3000 € 375000
5mmg§[amenm hardwar& wﬁwareestrumentaz:om % € 47 1"?042 0,65%;& € - 306,61
Costo delle trasferte | % e 4ramo42|  155%l€ 73144
Spese % € 4717042  1500% € 707556
mmples&imspesegenera_li 2% € 4717042 2515% € 11.663.31
Incidenza oneri della sicu reza 0 73%§ € 21224
TOTALESPESE €  12.07556
Mo uosas PREZZO OFFERTO €  29.24566
: __UTILI GRUPPO DI PROGETTAZIONE €  17.170,10
| PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA |
, ﬂqescrizionp i e Un.Mis:_ Prezzo Unit. Quantitd = Prezzo Totale |
Collaboratore | g £ 125,00 6000 € 750000
Collaboratore2 | e e 12500 8000 € 750000
u:}&IIahinratorre3 _____ - " " gd £ 12&00_ : ﬁ{}{}{} €MM ?5{}{}{}0
R e T O T e e e
Costo delle trasferte % € 23081007  155% € 357756
Spese % € 23081007 1500% € 3462151
complessivo spese generali % € 230.810.07 26.95% £ 62.189,33 |
Incidenza oneri della sicurezza Nill | 073% € 103853
| TOTALESPESE €  63.237,87
PREZZO OFFERTO € 14310224
UTILI GRUPPO DI PROGETTAZIONE €  79.864,38
[ PROGETTAZIONE STRUTTURE |
descrizione Un.Mis. PrezzoUnit. = Quantita Prezzo Totale
Callaboratore 1 ) g9 € 12500 6000 € 750000
Collaboratore 2 g9 € 12500 6000 € 750000
Ammortamento hardware, softwate e stumentazioni | % € 14286769 065% € 92864
Costo delle trasferte % € 14286789 155% € 221445
Spese Yty Ve N - s 14286769 1500% € 2143015
complessive spese generali % € 142867 89 27.70% € 39.573,2{ _
Incidenza oneri della sicureza é}:?S% € 842,8;1
TOTALESPESE €  40.216,08
PREZZO OFFERTO €  88.577,97
~ UTILI GRUPPO DI PROGETTAZIONE €  48.361,89
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| PROGETTAZIONE IMPIANTI FLUIDI J
descrizione Un.Mis.  Prezzo Unit. Quantita Prezzo Totale

Collaboratore 1 g9 € 12500 21}{}{) € _ 25{%{} {}0 |
Ammortamento hardware wfbﬁafe g strumentaalom % € 2 5{}7 51 !}.65% € 139 80
Costo delle trasferte % € 21 5{}7 81 1,55% € ?33 37
Spese | % € 2150761  1500% € 322614
complessivo spese generali % € 2150761 2882% € §.199 31

Incidenza oneri della sicureza 1 GTJ% £ 86,77

""" COMPLESSIVI €  6.296,08
* PREZZO OFFERTO € 13.334.72

UTILI GRUPPO DI PROGETTAZ!ONE €  7.03864

| PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI |

descrizione Un.Mis. Prezzo Unit. = Quantiti = Prezzo Totale
Collaboratore 1 g3 € 12500 3000 € 375000
Ammeortamento hardWare, soﬁwqye;__e sirumentazi_cni % € 3538050 (65% € 229__,9?
Costo delle trasferte % € 3538050 155% € 54840
Spese % € 3538050 1500% € 530708

complessivo spese generali - B % € 3538050 27.80% € 9.83545
(ncidenza oneri della sicuraza 0,73% € 189, 2[}
 COMPLESSV! €  9.99464
~ PREZZOOFFERTO € 2193591

UTILI GRUPPO DI PROGETTAZIONE €  11.041,27

[ PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ]
~ descrizione Un.Mis. PrezzoUnit. = Quantita Prezzo Totale

Collaboratore 1 gy € 12500 4000 € 500000
Collaboratore 2 - - 99 €  125.00 4000 € 500000
Ammortamento hardware, saﬁwareestrumentamm' e e 8771804 | el (65% € 5?{} 17
Costo delle trasferte % € §77T1904 155% € 135085
Spese % € §7.71904 1500% €  13.157.86

complessivo spese generali % €  B87.719.04 28.60% € 25087 67 |

incidenzacneri dellasicureza 073% € 39469
COMPLESSIVI € 2548237
_ ~ PREZZOOFFERTO ¢ 54.385,80

UTILI GRUPPO DI PROGETTAZIONE €  28.903,44

SAIR EUROPE -
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3 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE |
______ _ descrizione UnMis. PrezzoUnit. = Quantiti = Prezzo Totale
Ammortamento hardware,__ software g strumentaa‘eni % € 523520 - '5,85% € 3403
Costo delle trasferte " % € 523520  155% € 8115
Spese % € 523520 15,00% € 78528
complessivo spese generali % € 5.235 20 17.20% € 80045
Incidenza aneri della sicurezza i - 6.43% € 208,77
COMPLESSM € 110923
“““““““““““““““““““““““ PREZZO OFFERTO € 324582
Wunu GRUPPO DI PROGETTAZIONE €  2.136,60

AZIONE ESECUTIVA -

DOCUMENT: 2017-0053.GSE.GS - DATA 27.09.2017 - GIUSTIFICAZIONE OFFERTA TECNICA-ECONOMICA - OSP-PZ.doc
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[ PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA |

~ descrizione - Un.Mis. = Prezzo Unit. Quantitd = Prezzo Totale

Collaboratore 1 99 € 12500 4000 € 500000

Collaboratore 2 9@ € 12500 4000 € 500000

Collaboratore 3 99 € 12500 4000 € 500000

Amm{n‘tamento hardlﬁare wswgﬁia{gree strumentazmnl B e 147 65‘6 7 E} 55% I 9"59,77
Costodelletrastete % € 14765627 155% € 228867

Spese | % € 14785627 1500% € 2214844

complessivo spese generali % € 14765627 23.97% € 3530688

i o S e e e

o e e "”36,061,25
"""" PREZZC OFFERTO € 9154889

UTIL! GRUPPO DI PROGETTAZIONE € 55.485,63

| PROGETTAZIONE STRUTTURE

descrizione Un.Mis. | Prezzc Unit.  Quantitd = Prezzo Totaie

Collaboratore 1 g € 12500 3000 € 375000

Collaboratore2 o g3 € 12500 3000 € 375000

Ammertamento hardware, software e stumentazioni = % € "Q1,358,{}8 {},65%5 £ 583,81
Costo delle trasferte % € 9135608 155% € 141602
S e e . el T T
complessivo spese generali % €  91.356.08 28 41% € 3321324

e b g RN O 1) e i

TOTALESPESE €  23.624,30

PREZZO OFFERTO ¢ 56.640.77

UTILI GRUPPO DI PROGETTAZIONE €  33.016,46
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| PROGETTAZIONE IMPIANTI FLUIDI 1
descrizione Un.Mis. Prezzwg__lenitm_m Qy“a\l_j__titém Prezzo‘l’otale_

Collaboratore 1 ) H 09 € 125,00 1500 € 187500
Ammortamento hardware, sef’b)éareestmmentaﬁioni y €" 19,552,3?__ . __Q,ES% £ 127.08

Costo delle trasferte B % € 1955237 155% € 30306
Spese - % € 1955237 1500% € 203286
complessivo spese generali % € 19.552.37 26.79% € 523801
Incidenza oneri delia sicureza B G?E% £ 8798

idel __ - __ . T T
PREZZO OFFERTO € 1212247

"""""" UTILI GRUPPO DI PROGETTAZIONE € 6.796,49

| PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI ]
descrizione ! Un.M_i_s. | _Prezzo Unit. Quantita _?;fg;_z_oTotale_
Collaboratore 1 gg € 12500 2500 € 312500
Ammoriamento hardware, mﬁg;{g__gatrumg_nﬁ@qni % € 3218409 0.65% £ 20807
Costodelletrasfete % € 3216409 155% € 49854
Spese % € 3216400 1500% € 482461
complessivospesegenerali % € 3216409  2692% € 865722
Incidenza aneri della sicurezza I Al 073% € 14472
|  COMPLESSM € 880195
LA PREZZO OFFERTO € 1994174

““““““““““““““““““““““ __UTILI GRUPPO DI PROGETTAZIONE € 11.139,79

| PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI B
B descrizione } Un.Mis. : Prezzo Unit. Quantitd = Prezzo Totale
Collaboratore 1 gy € 12500 4000 € 500000

Collaboratore 2 B " " a4 £ 125.00 o “:4{},-[}0 P € 5.000,00 "

Ammortamento hardware, software  stumentazioni | % € 7974458  085% € 51834

Costo dele trasferte - % € 7974458 155% € 123604
Spese % € 7974458 15.00% € 11961569

complessivo spese generall % € 7974458 29.74% € 2371807

Incidenzaengri dei!'a'éicurezz_a_ _ T 3.73% € 358.81 :
COMPLESSIVI €  24.074,88
””””””””””” PREZZOOFFERTO €  48.44184
~ UTILI GRUPPO DI PROGETTAZIONE €  25.366,76

SAIR EUROPE -
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4 LRUPPO

SSOCIAT
I COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE —I
descrizione _ ~Un.Mis. - Prezzo Unit. Quantita  Prezzo Totale
Collaboratore 1 g9 € 125,00 4000 € 5.000,00
émm@rta_m_ento hardware, software e stru mentazion'i' | % - € 4118371 65% € 26758
Casto delle trasferte % € 4118371 155% € 63804
Spese % € 4118371 1500% € 8.174,56
complessivo spese generali % €  41183.71 - 29.35% € 1208016
Incidenza oneri delia sicureza N G, 73% € 185,22
““““““““““““““““““““““““ ~ COMPLESSV! €  12.26537
B ) PREZZO GFFERTO € 2 521 50
UTILI GRUPPO DI PROGETTAZIGNE € 13.256,13

| SOMMARIO |

descrizione importo off, | Mcldenza utile % utile
sicurezza |

Rilievi ed indagini € 2924586 € 21224 € 1717010 58.71%
Progettgzjoneémhiteﬁqgipa & 23-154913 | € 1702,92 € 135.350.00 57.68%
Progetiazione Strutture € 14521874 € 105389 €  81378.35 £6.04%
Progettazione Impianti filuidi € 2545719 € 184751 €  13.835 J24  54.36%
Progettazione impianti meccanici € 4187785 € 3{}35'92 € 2308106 55,12%
Progetazione Impianti elefirici € 10382744 € 75351 € 5427020 §2.27%
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione € 2876732 € 20877 € 1539272 53.51%

socmma fase di progettazione: € 609.04313 € 442000 € 340.477.56 55.90%

Complessivamente lutile del gruppo di lavoro risulta essere pari al 55,90% (diconsi
cinquantacinque_virgola_novanta_percento), pertanto, essendo superiore al 50,00% del prezzo offerto, lo si
puo ritenere congruo.

4.) Per quanto riguarda la tempistica offerta si allega alla presente lettera il diagramma di Gantt relativo al
prciect planning preparato per formulare ['offerta economica e tempo.

Per qualsiasi eventuale chiarimento e/o integrazione si resta a Vostra completa disposizione.

In fede

FORLI' 27.09.2017
* * *

Apdrererrer und [Seneraldirakior
ETTO DR. FRANCESCO

¥
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

Verbale n.1 del 24/05/2017 della Commissione Giudicatrice

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE’ DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI
UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA ADIBIRE A NUOVO DIPARTIMENTO
CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI
MAGGIORMENTE VULNERABILI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA - CUP: I37H16001440003 - CIG: 6963501ECC

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle ore 15:35,
presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si e riunita, in seduta
riservata, la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento in questione.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2017/D.00041 del
13/04/2017, e cosi composta: /

— PELLETTIERI Raffaele — Dirigente (Presidente);
— LA NOTTE Angelo — (Componente); ,/
— FAMULARO Rosario - (Componente); |
mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Dott. GROSSO Simone, dipendente presso
il Dipartimento SUA-RB. /

Preliminarmente la Commissione prende atto: ¥/

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Procedura aperta per Vaffidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7
da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vilnerabili
dell’azienda ospedalicra regionale San Carlo di Potenza - CUP: I37H16001440003 - CIG: 6963501ECC



REGIONE BASILICATA
Stazioue Unica Appaliante

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

* della determinazione del Dirigente dell'Ufficio “Appalti di Servizi e Forniture ” n.
20AC.2017/D00004 del 25/01/2017 con la quale ¢ stata indetta una gara d’appalto, da
svolgersi mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente piti
vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3 lett. b del D.Lgs 50/2016, relativa
all’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un
nuovo padiglione M7 da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento
sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili dell’ Azienda Ospedaliera Regionale
San Carlo di Potenza;

e del verbale n.1 del 11 Aprile 2017 del Seggio di Gara;

e del verbale n.2 del 16 Maggio 2017 del Seggio di Gara;

Successivamente, il Segretario mostra ai componenti della Commissione i plichi delle

offerte pervenute, come di seguito evidenziato:

N. Plico ELENCO O.E. CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA

3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA SPA/ARCHITECNA ENGINEERING
SRL/DOTT. GEOL. VITTORIO FEDERICI

2 SAIR GEIE

3 CONSING - PEGASO SRL - ING. ALESSANDRO SANTAGATI
G.P.A. INGEGNERIA SPA - MYTHOS - ING. ROCCO V. MISTRULLI - ING. DOMENICO DI

1

A LORENZO - GEOL. RAFFAELE SESSA - ARCH. CARLOTTA COCCO

5 STUDIO AMATI SRL - ING. COSIMO ZACCAGNINO - ING. VINCENZO DI CECCA - TEKSER SRL
- ING. NICOLA MARGIOTTA - GEOL. DONATO LACAVA
POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. - HYPRO SRL - STUDIO

) ASSOCIATO ATIPROJECT di ZERNIC e SERRI

7 IC INGEGNERI CONSULENTI - METROPLAN ARCHITETTURA INGEGNERIA SRL - TECHPLAN
SRL - ARCA ENGINEERING - GEOL. RINALDO BUSSOLA
ARCH. MAROSCIA ANTONIO - ARCH. ROSANNA ALAGIA - ING.LUISA TRIANI - ARCH.
PAOLA MOSCHINI - ING. ROBERTO MUSI - ING. GIUSEPPE D’ ALESSANDRO - ING. ARMANDO

8 MAGGI - ARCH. LUIGI PAMBIANCO - EXERGIA di M. C. VOTTA - 2C INGEGNERIA - ING.
ROSANNA LARDO - ING. LEONARDO PIETRAFESA - ING. VITTORIO MOTTOLA - GEOL.
MASSIMO COVIELLO

All'interno di ogni plico e presente la relativa Busta A “Documentazione

Amministrativa” e la Busta B “Offerta tecnica”, mentre le Buste C “Offerta economica e %

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta per Uaffidanento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7 \
da adibire o nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili \J

dell’'azienda ospedaliera vegionale San Carlo di Potenza - CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC
2di3



REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza
Offerta tempo” sono riposte in busta a sacco bianca intestata alla Regione Basilicata,
sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi dal Seggio di gara.
Successivamente i Commissari procedono ad una sommaria lettura delle offerte tecniche.
Esaurite le operazioni odierne, alle ore 19:20, per il tramite del Presidente, viene dichiarata
conclusa la seduta.
Del che si & redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come

segue.
Potenza, il 24/05/2017

Presidente PELLETTIERI Raffaele

Componente LA NOTTE Angelo

Componente FAMULARO Rosario -
=% b
Segretario =~ GROSSO Simone ( / g )

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Procedura aperta per Iaffidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7
da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili
dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza - CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

Verbale n.2 del 31/05/2017 della Commissione Giudicatrice

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE’ DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI
UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA ADIBIRE A NUOVO DIPARTIMENTO
CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI
MAGGIORMENTE VULNERABILI DELL’'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA - CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 15:30, presso
la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si e riunita, in seduta riservata, la
Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento in questione.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2017/D.00041 del
13/04/2017, e cosi composta:

— PELLETTIERI Raffaele — Dirigente (Presidente);

— LA NOTTE Angelo - (Componente);

— FAMULARO Rosario — (Componente);
mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Dott. GROSSO Simone, dipendente presso
il Dipartimento SUA-RB.
I1 Presidente, data lettura del verbale di Commissione giudicatrice n.1 del 24.05.2017 da
avvio alla seduta.
I Commissari procedono alla lettura delle offerte tecniche, prestando particolare
attenzione alle schede relative agli elementi di valutazione Q1.1, Q1.2 e Q1.3.
Esaurite le operazioni odierne, alle ore 18:00, per il tramite del Presidente, viene dichiarata
conclusa la seduta.
Del che si & redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come

segue.
Potenza, il 31/05/2017
< )
Presidente  PELLETTIERI Raffaele Q}*“y‘&iﬂl’*@
Componente LA NOTTE Angelo KWW g

Componente FAMULARO Rosario | _

Segretario GROSSO Simone

Ll on e
T

L——

COMMISSIONE GIUDIGATRICE

Procedura aperta per Uaffidamento dei servizi di proget tazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7
ila adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adegnamento sismico dei padiglioni maggiornente vulnerabili

dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza - CUP: I37H16001440003 - CIG: 6963501ECC



REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Vin Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

Verbale n.3 del 05/06/2017 della Commissione Giudicatrice

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE’ DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI
UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA ADIBIRE A NUOVO DIPARTIMENTO
CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI
MAGGIORMENTE VULNERABILI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA - CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 15:30, presso la
SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si € riunita, in seduta riservata, la
Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento in questione.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2017/D.00041 del
13/04/2017, & cosi composta:

— PELLETTIERI Raffaele — Dirigente (Presidente);

— LA NOTTE Angelo - (Componente);

— FAMULARO Rosario — (Componente);
mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Dott. GROSSO Simone, dipendente presso
il Dipartimento SUA-RB.
Il Presidente, data lettura del verbale di Commissione giudicatrice n.1 del 24.05.2017, e del
verbale n.2 del 31.05.2017, da avvio alla seduta.
I Commissari procedono alla lettura delle offerte tecniche, prestando particolare
attenzione alle schede relative agli elementi di valutazione Q2.1.
Esaurite le operazioni odierne, alle ore 17:45, per il tramite del Presidente, viene dichiarata
conclusa la seduta.
Del che si e redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come
segue.

Potenza, il 05/06/2017
Presidente  PELLETTIERI Raffaele /Q&"ﬂ“—'

Componente LA NOTTE Angelo A M kw /
8 {
Componente  FAMULARO Rosario /éévuo / ( E

{2 'E ] o
Segretario GROSSO Simone < . / N

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta per Uaffidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7
da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiornente vulnerabili

dell’'azienda ospedaliera regionnle San Carlo di Potenza - CUP: I37H16001440003 - CIG: 6963501ECC



REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

Verbale n.4 del 14/06/2017 della Commissione Giudicatrice

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE’ DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI
UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA ADIBIRE A NUOVO DIPARTIMENTO
CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI
MAGGIORMENTE VULNERABILI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA - CUP: I137H16001440003 - CIG: 6963501ECC

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 16:00, presso la
SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si e riunita, in seduta riservata, la
Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento in questione.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2017/D.00041 del 13/04/2017, e
cosi composta:

— PELLETTIERI Raffaele — Dirigente (Presidente);

— LA NOTTE Angelo - (Componente);

— FAMULARO Rosario — (Componente);
mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Dott. GROSSO Simone, dipendente presso il
Dipartimento SUA-RB.
Il Presidente, data lettura dei verbali di Commissione giudicatrice n.1 del 24.05.2017, n.2 del
31.05.2017 e n.3 del 05.06.2017, da avvio alla seduta.
I Commissari procedono alla lettura delle offerte tecniche, prestando particolare attenzione alle
schede relative agli elementi di valutazione Q2.1.
Il Presidente della Commissione si allontana alle ore 16:20.
Alle ore 17:20 il Presidente rientra in seduta.
Esaurite le operazioni odierne, alle ore 18:20, per il tramite del Presidente, viene dichiarata
conclusa la seduta.
Del che si e redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue.
Potenza, il 14/06/2017

Presidente PELLETTIERI Raffaele /Q :

Componente LA NOTTE Angel?/ ) ) /KA W4// e /
v

Componente FAMULARO Rosario / /V rg ;_,; /(
X
Segretario GROSSO Simoneg [ o P

J

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta per Uaffidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di unt nuovo padiglione M7
da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sisntico dei padiglioni maggiornnente vulnerabili

dell’'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza - CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC



REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Vin Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

Verbale n.5 del 19/06/2017 della Commissione Giudicatrice

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE' DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI
UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA ADIBIRE A NUOVO DIPARTIMENTO
CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI
MAGGIORMENTE VULNERABILI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA - CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 15:45,
presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si e riunita, in seduta
riservata, la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento in questione.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2017/D.00041 del
13/04/2017, e cosi composta:

— PELLETTIERI Raffaele — Dirigente (Presidente);

- LA NOTTE Angelo — (Componente);

— FAMULARO Rosario — (Componente);
mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Dott. GROSSO Simone, dipendente presso
il Dipartimento SUA-RB.
Il Presidente, data lettura dei verbali di Commissione giudicatrice precedenti, da avvio alla
seduta.
I Commissari procedono alla lettura delle offerte tecniche, prestando particolare
attenzione alle schede relative agli elementi di valutazione Q2.1.
Esaurite le operazioni odierne, alle ore 17:30, per il tramite del Presidente, viene dichiarata
conclusa la seduta.
Del che si e redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come
segue.
Potenza, il 19/06/2017

Presidente =~ PELLETTIERI Raffaele M}M«_—\J

Componente LA NOTTE Angelo

N A
Componente FAMULARO Rosario __ /\//\_/\Z/\./UQ \IL //Z

Segretario GROSSO Simone Sm.» ¢ / 2ty —

COMMISSIONE GI LII)%& TRICE

Procedura aperta per Uaffidamento dei servizi di progettnzione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7
da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili

dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza - CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501 ECC



REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Polenza

Verbale n.6 del 26/06/2017 della Commissione Giudicatrice

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE' DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI
UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA ADIBIRE A NUOVO DIPARTIMENTO
CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI
MAGGIORMENTE VULNERABILI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA - CUP: I137H16001440003 - CIG: 6963501ECC

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 15:50, presso la
SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si e riunita, in seduta riservata, la
Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento in questione.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2017/D.00041 del
13/04/2017, e cosi composta:

— PELLETTIERI Raffaele — Dirigente (Presidente);

— LA NOTTE Angelo — (Componente);

— FAMULARO Rosario — (Componente);
mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Dott. GROSSO Simone, dipendente presso
il Dipartimento SUA-RB.
Il Presidente, data lettura dei verbali di Commissione giudicatrice precedenti, da avvio alla
seduta.
I Commissari procedono alla lettura delle offerte tecniche, prestando particolare
attenzione alle schede relative agli elementi di valutazione Q2.2.
Esaurite le operazioni odierne, alle ore 18:30, per il tramite del Presidente, viene dichiarata
conclusa la seduta.
Del che si e redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come
segue.
Potenza, il 26/06/2017

Presidente = PELLETTIERI Raffaele (\,,M

Componente LA NOTTE Angelo __~—_| )/ { /( W

_ =Y 7
Componente  FAMULARO Rosario \/ 7 } /

Wl i E/ o~ Lﬂ
Segretario ~ GROSSO Simone g ke / i

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Procedura aperta per Uaffidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonche” di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7
ida adibire a movo dipartimento chivurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiornente vulnerabili
dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza - CUP: I37H16001440003 - CIG: 6963501ECC




REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Polenza

Verbale n.7 del 28/08/2017 della Commissione Giudicatrice

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE’ DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI
UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA ADIBIRE A NUOVO DIPARTIMENTO
CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI
MAGGIORMENTE VULNERABILI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA - CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di agosto, alle ore 15:40, presso la
SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si e riunita, in seduta riservata, la
Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento in questione.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2017/D.00041 del
13/04/2017, & cosi composta:

— PELLETTIERI Raffaele — Dirigente (Presidente);

— LA NOTTE Angelo - (Componente);

— FAMULARO Rosario — (Componente);
mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Dott. GROSSO Simone, dipendente presso
il Dipartimento SUA-RB.
I1 Presidente, data lettura dei verbali di Commissione giudicatrice precedenti, da avvio alla
seduta.
I Commissari procedono alla lettura delle offerte tecniche, prestando particolare
attenzione alle schede relative agli elementi di valutazione Q2.2 e Q2.3.
Esaurite le operazioni odierne, alle ore 18:20, per il tramite del Presidente, viene dichiarata
conclusa la seduta.
Del che si e redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come
segue.
Potenza, il 28/08/2017

Presidente PELLETTIERI Raffaele (\

Componente LA NOTTE Angelo K/j <l | <
il 4 d A
Componente FAMULARO Rosario ) -.I i
e
Segretario ~ GROSSO Simone e /_, L’
e V4

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Procedura aperta per I'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progetiazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7

da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiorinente vulnerabili
dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza - CUP: I37H16001420003 - CIG: 6963501ECC



REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

Verbale n.8 del 30/08/2017 della Commissione Giudicatrice

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE’ DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI
UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA ADIBIRE A NUOVO DIPARTIMENTO
CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI
MAGGIORMENTE VULNERABILI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA - CUP: I137H16001440003 - CIG: 6963501ECC

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di agosto, alle ore 16:10, presso la
SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si € riunita, in seduta riservata, la
Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento in questione.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2017/D.00041 del
13/04/2017, & cosl composta:

— PELLETTIERI Raffaele — Dirigente (Presidente);

— LA NOTTE Angelo — (Componente);

— FAMULARO Rosario — (Componente);
mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Dott. GROSSO Simone, dipendente presso
il Dipartimento SUA-RB.
Il Presidente, data lettura dei verbali di Commissione giudicatrice precedenti, da avvio alla
seduta.
I Commissari procedono alla lettura delle offerte tecniche, prestando particolare
attenzione alle schede relative agli elementi di valutazione Q2.3 e Q2.4.
Esaurite le operazioni odierne, alle ore 18:20, per il tramite del Presidente, viene dichiarata
conclusa la seduta.
Del che si e redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come
segue.
Potenza, il 30/08/2017

Presidente PELLETTIERI Raffaele

Componente LA NOTTE Angelo /_l\ / ( W /

. { p
Componente FAMULARO Rosario l 7/ Z/ ) /

i /
. 0
Segretario GROSSO Simone ( M / a4
-~ --"’)‘ /

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Procedura aperta per Vaffidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7
da adibire o nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sisntico dei padiglioni maggionnente vulnerabili
dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza - CUP: I137H160014240003 - CIG: 6963501ECC




REGIONE BASILICATA
Staziowe Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

Verbale n.9 del 04/09/2017 della Commissione Giudicatrice

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE’ DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI
UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA ADIBIRE A NUOVO DIPARTIMENTO
CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI
MAGGIORMENTE VULNERABILI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA - CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC
L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di settembre, alle ore 16:00, presso
la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si & riunita, in seduta riservata, la
Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento in questione.
La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2017/D.00041 del
13/04/2017, e cosl composta:
— PELLETTIERI Raffaele — Dirigente (Presidente);
— LA NOTTE Angelo - (Componente);
— FAMULARO Rosario — (Componente);
mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Dott. GROSSO Simone, dipendente presso
il Dipartimento SUA-RB.
Il Presidente, data lettura dei verbali di Commissione giudicatrice precedenti, da avvio alla

seduta.

I Commissari procedono alla lettura delle offerte tecniche, prestando particolare

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta per Uaffidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di 5/

coordinamento delln sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7
da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sisinico dei padiglioni maggiormente vulnerabili
dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza - CUP: I37H16001440003 - CIG: 6963501ECC

Pag.1a3

attenzione alle schede relative all’elemento di valutazione Q3.




REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza
Completata la fase di lettura delle offerte tecniche, i Commissari procedono a compilare le
schede con i punteggi attribuiti ai criteri di valutazione Q.1, Q.2 e Q.3 cosi come previsto
dal Disciplinare di gara all’art.23.
Nello specifico, ai fini del calcolo dei punteggi da assegnare a ciascuna offerta, si applica la
seguente formula:

C(a)=En[Wi*V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale di requisiti rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coeff. della prestazione dell’offerta(a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;
2n = sommatoria

I coefficienti V(a)i sono determinati, per quanto riguarda la valutazione degli elementi
tecnici proposti di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti dai
singoli commissari, procedendo alla trasformazione in coefficienti definitivi, riportando ad
1 la media piu alta e proporzionando a tale valore massimo le medie provvisorie prima
calcolate.

Nell’attribuzione del punteggio qualitativo sono considerate le prime tre cifre dopo la
virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

In tal modo vengono prodotti i seguenti elaborati:

- Allegato 1 - Schede punteggi Q.1 - Q.2 -Q.3;

- Allegato 2 - Riepilogo punteggi elementi Q.1 - Q.2 - Q.3 e totale offerta tecnica.

A conclusione delle attribuzione dei punteggi come sopra descritto, e al relativo calcolo
delle sommatorie, il punteggio totale delle offerte tecniche assegnato ad ogni operatore ¢ il

seguente:

COMMISSIONE GIUDICATRICE 5/

Procedura aperta per Uaffidamento dei servizi di progeftazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7
da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili

dell’aziendn ospedaliera regionale Sun Carlo di Potenza - CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

PLICO TOTALE PUNTEGGI
OPERATORE ECONOMICO
N. Q1-Q2-Q3
1 3T1 PROGETT! ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA SPA/ARCHITECNA ENGINEERING SRL 58 268
/DOTT. GEOL. VITTORIO FEDERICI ’
2 SAIR GEIE 73,384
3 CONSING - PEGASO SRL - ING. ALESSANDRO SANTAGATI 61,495
a G.P.A. INGEGNERIA SPA - MYTHOS - ING. ROCCO V. MISTRULLI - ING. DOMENICO DI 73.415
LORENZO - GEOL. RAFFAELE SESSA - ARCH. CARLOTTA COCCO ’
5 STUDIO AMATI SRL - ING. COSIMO ZACCAGNINO - ING. VINCENZO DI CECCA - TEKSER SRL 68.488
- ING. NICOLA MARGIOTTA - GEOL. DONATO LACAVA ’
6 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. - HYPRO SRL - STUDIO 62.218
ASSOCIATO ATIPROJECT di ZERNIC ¢ SERR! ’
7 1C INGEGNER1 CONSULENTI - METROPLAN ARCHITETTURA INGEGNERIA SRL - TECHPLAN 53 761
SRL - ARCA ENGINEERING - GEOL. RINALDO BUSSOLA ’
ARCH. MAROSCIA ANTONIO - ARCH. ROSANNA ALAGIA - ING.LUISA TRIANI - ARCH.
PAOLA MOSCHINI - ING. ROBERTO MUSI - ING. GIUSEPPE D' ALESSANDRO - ING. ARMANDO
8 MAGGI - ARCH. LUIGI PAMBIANCO - EXERGIA di M. C. VOTTA - 2C INGEGNERIA - ING. 77,358
ROSANNA LARDO - ING. LEONARDO PIETRAFESA - ING. VITTORIO MOTTOLA - GEOL.
MASSIMO COVIELLO

Esaurite le operazioni odierne, alle ore 17:00, per il tramite del Presidente, viene dichiarata

conclusa la seduta.

Del che si e redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come

segue.

Potenza, il 04/09/2017

=
Presidente  PELLETTIERI Raffacle MW

Componente LA NOTTE Angelo

/

o

.f I
Componente FAMULARO Rosario/_}'/ /_.. E— \// ﬂ
i g { a—

Segretario GROSSO Simone (’ﬁ

-

£ .
*>r e W T a

S

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta per Unffidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7
da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili

dell’azienda ospedaliera vegionale San Carlo di Potenza - CUP: I37H16001440003 - CIG: 6963501ECC
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ALLEGATO 2
Riepilogo punteggi elementi Q1-Q02-Q3

e totale offerta tecnica
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PROCEDURA APERTA PER L"’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE O} PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI
“cOSTRUZIONE DI UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA ADIBIRE A NUOVO DIPARTIMENTO CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI MAGGIORMENTE VULNERABILI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
REGIDONE BASILICATA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA”

CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC

Valutazione dei criteri di aggiudicazione - Art.23 del Disciplinare - OFFERTA TECNICA
TOTALI PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

1 B 7]
PLICON. OPERATORE ECONOMICO Qi1 | Quz | Qi3 . azz a3 oz Q3.1 TOTALE
a b < d [ a b c d a b [ d e a b 4
1 AT PFROGETTI ITALLY NTEGRATA SPAARCHITECHA v SRL DOTT GEOL
VITTORIC FEDEREC] 8,333 [ 25| 23272] 3125| 3125] 1875 15 1 2| 23] o1 07s| 0823 1 5 1 2,25 3 1
2 SAR GLIE =
9,166 [ 10 8 25| 4166 4166 15 1 2|l ss| o916 o091 0846 1833 5 i 1875 1 1
8 4,166| L
3 CONSING - PEGASO SRL - ING, ALESSANDRO SANTAGATI 1.5 6| 375 6545 375 25 H 1 1 2 6] 0375 05 0,461 15 4583 0916 15 1 1
Gl A INGEGNERIA SPA - MYTHOS - ING ROCCO V. MISTRULLI - ING. DUMENICO DI LURENZO - GEOL
4 RAFFAELE SESSA - ARCH. CARLOTTA COCCO 10 3 75 8] 4,166 5| 4,583 2 1 2 5.5 075 0916 1 2 5 1 3 1 1
5 $TUDICO AMATI SRL - ING. COSIMO ZACCAGNING - ING, VINCENZO D1 CECCA - TEKSER SRL - ING NICGLA i
MARGIOTTA - GEOL DONATO LACAVA 75 8| 8333) 4363 as83| 375 4,166 2 1 2l 585 aQ 1| 0846 1833) 4583|0916 15 1 1| as1s 68,488
POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA $OC. COOF. - HYPRO SRL - STUDIG ASSOCIATO i
6 ATIPRCUECT i ZERNIC < SERRD 75 6| 8333] sasal 37s5| 3125] 3128 2| 0a3rs 2 s i 075 0692 1,833 5 0,916 15 1 1
7 IC INGEGNERI CONSULENTI - METROPLAN ARCHITETTURA INGEGNERIA SRL - TECHPLAN SRL - ARCA
ENGIMEERING - OEOL RINALDO BUSSOLA 375 8 3,75] 3272 5| 3,125 25 1| 0715 2| 225| 0916 075 1 2 4,583 1 15 1 1
AR, MARDSCIA ANTONID - ARCH ROBANHA ALAGEA - INU.LUISA TRIANT ~ARCH FACLA MESLHING - NG
a "ALESSANDRO - B 5 L
8 s B sacs 1 | 966 10| 8333 7272| 4583 5| ase3| 1,666 1 2| 45| o09016] 0916|0923 2 5 1 15 1 1




REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

Verbale n.10 del 14/09/2017 della Commissione Giudicatrice

SEDUTA PUBBLICA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE’ DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI
UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA ADIBIRE A NUOVO DIPARTIMENTO
CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI
MAGGIORMENTE VULNERABILI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA - CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 12:40,
presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si e riunita, in seduta
pubblica, la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento in questione.

La Commissione, nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2017/D.00041 del
13/04/2017, & cosi composta:

— PELLETTIERI Raffaele — Dirigente (Presidente);

— LA NOTTE Angelo — (Componente);

— FAMULARO Rosario — (Componente);
mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal Dott. GROSSO Simone, dipendente presso
il Dipartimento SUA-RB.
Sono presenti, in rappresentanza degli operatori economici partecipanti:

Rappresentante Operatore economico

ROCCO V. MISTRULLI - DOMENICO DI LORENZO RTP G.P.A. INGEGNERIA SPA

MATINATA VINCENZO POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP
MAROSCIA ANTONIO - GIUSEPPE D’ALESSANDRO RTP ARCH. MAROSCIA

COSIMO ZACCAGNINO RTP STUDIO AMATI

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e procede a dare lettura dei
punteggi conseguiti dagli Operatori Economici nella fase tecnica:

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Procedura aperta per Uaffidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7
da adibire a nuovo dipartimnento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili
dell’aziendn ospedaliera regionale San Carlo di Potenza - CUP; I37H16001440003 - CIG: 6963501ECC
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

PLICO TOTALE PUNTEGGI
OPERATORE ECONOMICO
N. Q1-Q.2-Q3
1 3TI PROGETTI ITALIA — INGEGNERIA INTEGRATA SPA/ARCHITECNA ENGINEERING SRL 58 268
/DOTT. GEOL. VITTORIO FEDERICI ’
2 SAIR GEIE 73,384
3 CONSING - PEGASO SRL - ING. ALESSANDRO SANTAGATI 61,495
a G.P.A. INGEGNERIA SPA - MYTHOS - ING. ROCCO V. MISTRULLI - ING. DOMENICO DI 73,415

LORENZO - GEOL. RAFFAELE SESSA - ARCH. CARLOTTA COCCO

5 STUDIO AMATI SRL - ING. COSIMO ZACCAGNINO - ING. VINCENZO DI CECCA - TEKSER SRL 68.488
- ING. NICOLA MARGIOTTA - GEOL. DONATO LACAVA ?

6 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. - HYPRO SRL - STUDIO 62.218
ASSOCIATO ATIPROJECT di ZERNIC ¢ SERRI 4

7 IC INGEGNERI CONSULENTI - METROPLAN ARCHITETTURA INGEGNERIA SRL - TECHPLAN 53 761
SRL - ARCA ENGINEERING - GEOL. RINALDO BUSSOLA ’

ARCH. MAROSCIA ANTONIO - ARCH. ROSANNA ALAGIA - ING.LUISA TRIANI - ARCH.

PAOLA MOSCHINI - ING. ROBERTO MUSI - ING. GIUSEPPE D’ ALESSANDRO - ING. ARMANDO

8 MAGGI - ARCH. LUIGI PAMBIANCO - EXERGIA di M. C. VOTTA - 2C INGEGNERIA - ING. 77,358

ROSANNA LARDO - ING. LEONARDO PIETRAFESA - ING. VITTORIO MOTTOLA - GEOL.
MASSIMO COVIELLO

Il Presidente, unitamente ai presenti, constata l'integrita del plico contenente le offerte
economiche e di tempo, chiuso e siglato dal Seggio di gara, procede all’apertura dello
stesso in cui si rinvengono le BUSTE C e, dunque, all’apertura delle singole buste ivi
contenute rispettando I'ordine d’arrivo dei plichi al protocollo SUA-RB.

Le percentuali di ribasso offerto, nonché di tempo risultano essere le seguenti:

PLICO Percentuale di | Offerta tempo
OPERATORE ECONOMICO h ==
N. ribasso offerto giorni
3TI PROGETTI ITALIA — INGEGNERIA INTEGRATA SPA/ARCHITECNA ENGINEERING o
1 SRL /DOTT. GEOL. VITTORIO FEDERICI 49'2306 90
2 SAIR GEIE 38,000% 50
3 CONSING - PEGASO SRL - ING. ALESSANDRO SANTAGATI 42,170% 45
4 G.P.A. INGEGNERIA SPA - MYTHOS - ING. ROCCO V. MISTRULLI - ING, DOMENICO DI 27 170% 70
LORENZO - GEOL. RAFFAELE SESSA - ARCH. CARLOTTA COCCO D o
5 STUDIO AMATI SRL - ING. COSIMO ZACCAGNINO - ING. VINCENZO DI CECCA - 40 330¢y 45
TEKSER SRL - ING. NICOLA MARGIOTTA - GEOL. DONATO LACAVA y °
6 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. - HYPRO SRL - STUDIO 39 400% 75
ASSOCIATO ATIPROJECT di ZERNIC e SERRI : &
7 IC INGEGNERI CONSULENTI - METROPLAN ARCHITETTURA INGEGNERIA SRL - 33 830% 50
TECHPLAN SRL - ARCA ENGINEERING - GEOL. RINALDO BUSSOLA ’ °

ARCH. MAROSCIA ANTONIO - ARCH. ROSANNA ALAGIA - ING.LUISA TRIANI - ARCH.
PAOLA MOSCHINI - ING, ROBERTO MUSI - ING. GIUSEPPE D’ALESSANDRO - ING.
8 ARMANDO MAGGI - ARCH. LUIGI PAMBIANCO - EXERGIA di M. C. VOTTA - 2C 45,670% 67
INGEGNERIA - ING. ROSANNA LARDO - ING. LEONARDO PIETRAFESA - ING. VITTORIO
MOTTOLA - GEOL. MASSIMO COVIELLO

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7
da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sisinico dei padiglioni maggiormente vitlnerabili
dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza - CUP: I37H16001440003 - CIG: 6963501ECC
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza

Data lettura dei ribassi economici, la Commissione procede a calcolare i punteggi da
attribuire per I'offerta economica con la formula bilineare prevista dal Disciplinare di gara
all’art.23

. A
C; (per A; < Agoguia) = X = I/Asuglia

. A —A y'lla)
Cp (per A; > Agpqua) =X+ (1= X) = ( . /
1 (p i sogl a) ( [ (Amax - Asoylt'a)‘

dove

Ci = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = Valore dell’ offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

Asoglia = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X=0,90

Amax = Valore dellofferta (ribasso) piu1 conveniente.

L’esplicitazione dei calcoli eseguiti, nonché il punteggio assegnato per l'offerta economica
ad ogni singolo operatore concorrente, sono indicati nell’allegato 1 — “Valutazione dei
criteri di aggiudicazione - Art.23 del Disciplinare - OFFERTA ECONOMICA” da
intendersi parte integrante del presente Verbale.

Data lettura delle offerte tempo, la Commissione procede a calcolare i punteggi da

attribuire per I'elemento Q.5 con la formula prevista dal Disciplinare di gara all’art.23 }
C@=W*V(@) {

dove:

C (a) e il punteggio che spetta al concorrente i

W ¢ il punteggio max previsto per I'elemento tempo ?//

V (a) = Ra/ Rmax

Ra = somma dei giorni in meno offerti per la redazione del progetto definitivo e per la
redazione del progetto esecutivo
Rmax = corrisponde al maggiore tra gli Ra

L’esplicitazione dei calcoli eseguiti, nonché il punteggio assegnato per I'offerta tempo ad
ogni singolo operatore concorrente, sono indicati nell’allegato 2 — “Valutazione dei criteri
di aggiudicazione - Art.23 del Disciplinare - OFFERTA TEMPO” da intendersi parte
integrante del presente Verbale.

Comunicati gli esiti agli operatori economici, la Commissione procede nel calcolare il
punteggio totale sommando i punteggi dell'offerta tecnica con i punteggi dell’offerta

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Procedura aperta per Uaffidamento dei servizi di progeltazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7

da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili
dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza - CUP; 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrasiro, 4 — 85100 Potenza

economica e di tempo. L'evidenza di tali calcoli e rappresentata dall’allegato 3 -
“Valutazione dei criteri di aggiudicazione - Art.23 del Disciplinare - TOTALE
PUNTEGGI” da intendersi parte integrante del presente Verbale.

Il miglior punteggio ottenuto & quello dell'Operatore Economico “RTP ARCH.
MAROQOSCIA” con un totale di punti 90,715.

Pertanto, la Commissione, richiamati tutti i verbali da 1 a 9 propone di aggiudicare
provvisoriamente il servizio in oggetto all’operatore “RTP ARCH. MAROSCIA” in base ai
punteggi attribuiti.

La Commissione, ai sensi dell’art.97 comma 3 del D.Lgs 50/2016, rilevato che i punteggi
conseguiti rispettivamente nell’offerta tecnica, tempo ed economica dell’Operatore “RTP
ARCH. MAROSCIA” e dell’'operatore “SAIR GEIE” sono superiori ai 4/5 del punteggio
massimo attribuibile per ciascun elemento, cosi come meglio esplicitato nell’allegato 4 —
“CALCOLO SOGLIA ANOMALIA”, dichiara che le stesse appaiono anormalmente basse,
pertanto trasmette il presente verbale al Responsabile del Procedimento della gara di cui
trattasi per gli adempimenti di conseguenza come previsto dai commi 4 e ss dell’art.97 del
Codice.

11 Presidente chiede ai presenti se gli stessi intendano verbalizzare le proprie eventuali
dichiarazioni. Nessuno dei presenti ha qualcosa da dichiarare.

Tutta la documentazione richiamata nel presente verbale viene consegnata al segretario
per la custodia in luogo sicuro all’interno della SUA-RB.

Alle ore 13:10, per il tramite del Presidente, la seduta viene chiusa.

Del che si e redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come
segue.

Potenza, il 14/09/2017

Presidente  PELLETTIERI Raffaele Q\"’*’QU‘M—\/

Componente LA NOTTE Angelo /K {\ \ \\*‘J(\J:ﬂ ——
Componente FAMULARO Rosarlo :L /
Segretario GROSSO Simone % 22

;nv

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Procedura aperta per Uaffidamento dei servizi di progeltazione definitiva ed esecutiva, nonché’ di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “costruzione di un nuovo padiglione M7
da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sisiico dei padiglioni maggiormente viinerabili
dell’aziendn ospedaliera regionale San Carlo di Potenza - CUP: 137H16001440003 - CIG: 6963501ECC
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