



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Villa Agri (PZ)


IMPIANTO IDROELETTRICO CANALE CAVOLO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

IMPIANTO IDROELETTRICO

ELABORATO		Scala
6	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	

Redatta da
Ing. Antonio Votta



Collaboratori: Geom. Nicola Marotta
Geom. Donato Samà

IL RUP

Data
30/11/2016

Rev.

Descrizione

IMPIANTO IDROELETTRICO CANALE CAVOLO

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE E CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

A1)	Forniture elettromeccaniche in opera	€	664.760,00	
A2)	Opere Civili	€	305.110,00	
A3)	Allacci e connessioni	€	98.360,00	
	Totale Lavori	€	<u>1.068.230,00</u>	€ 1.068.230,00
A4)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 10.000,00
	A) Totale Lavori e oneri a base d'appalto			€ 1.078.230,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1)	Imprevisti (5% di A1+A2+A4 € 66.818,18)	€	48.993,50	
B2)	Spese Generali (16,5% di A1+A2+A4)	€	161.678,55	
B3)	Iva 10% di (A1+A2+A4+B1)	€	102.886,35	
	B) Totale Somme a Disposizione	€	<u>313.558,40</u>	€ 313.558,40
Totale Generale A) + B)				€ 1.391.788,40

QUADRO DELLA SPESA DELL'INVESTIMENTO AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA

A) LAVORI

A1)	Forniture elettromeccaniche in opera (IVA inclusa)	€	731.236,00 €
A2)	Opere Civili (IVA inclusa)	€	335.621,00 €
A3)	Allacci e connessioni	€	98.360,00 €
	Totale Lavori	€	<u>1.165.217,00 €</u>