



**CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
SERVIZIO GESTIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO
MATERA**

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI UNA CENTRALE
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTE IDRAULICA DI TIPOLOGIA RINNOVABILE
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA**

**COMUNE DI TURSI fg.65 part. 183
IMPIANTO DI CERCHIARITO - 250 kw**

Tavola

3

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA

Data: Dicembre 2016

REDATTO DA:

Dr. Francesco Bernardo

Ing. Vito Chico

Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Michele MAZZIOTTA

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE E CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

A) LAVORI

1. Forniture elettromeccaniche in opera	€	327.272,73	
2. Opere civili	€	63.636,36	
3. Allacci e connessioni	€	15.000,00	
Totale lavori e forniture	€	405.909,09	
4. Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	19.545,45	
Totale A)	€	425.454,54	€ 425.454,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Imprevisti 5% di A1+A2+A4	€	20.522,73		
2. Spese generali 16,5% di A1+A2+A4	€	67.725,00		
3. IVA 10% di A1+A2+A4+B1	€	43.097,73		
Totale B)	€	131.345,46	€	131.345,46
TOTALE GENERALE	€		€	556.800,00

QUADRO DELLA SPESA DELL'INVESTIMENTO AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA

A) LAVORI

A1. Forniture elettromeccaniche in opera	€	327.272,73		
A2. Opere civili	€	63.636,36		
A3. Allacci e connessioni	€	15.000,00		
Totale lavori e forniture	€	405.909,09	€	405.909,09
A4. IVA 10% di A1+A2			€	39.090,91
TOTALE SPESA DELL'INVESTIMENTO			€	445.000,00