



Città di Melfi

PROVINCIA DI POTENZA

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE DELL'AREA INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E AMBIENTE

Numero Generale _____

del _____

Numero Area 82

del 23/03/2017

OGGETTO: Appalto per i "LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA BICOCCA"
- Aggiudicazione definitiva - CUP: D61E14000590004 CIG: 682556171E

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo, nel proprio ufficio

FILES ALLEGATI

| |
|---|
| <u>ALLEGATO "A" - VERBALI</u> |
| <u>ALLEGATO "B" - RIDETERMINAZIONE SOGLIA</u> |
| <u>ALLEGATO "C" - QUADRO ECONOMICO</u> |

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSIDERATO quanto contenuto nella suddetta disposizione della Prefettura, si ritiene di poter procedere, in autotutela decisoria, all'esclusione della ditta AMOROSO COSTRUZIONI S.R.L. quale partecipante al consorzio stabile ERAGON CONSORZIO STABILE SCARL, della procedura di gara essendo intervenuti in itinere elementi che ne inibiscono la partecipazione;

PER quanto sopra premesso si ritiene di dover procedere alla rideterminazione della soglia di anomalia così come riportato nell'allegato "B";

CONSIDERATO che, pur variando la soglia di anomalia che risulta **rideterminata nel 20,953%**, non si modifica l'individuazione dell'offerta immediatamente inferiore che resta confermata nella percentuale di ribasso del **20,898%** offerta dalla ditta **DICORATO GIUSEPPE**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il CUP D61E14000590004 CIG: 682556171E

VISTO il D.Lgs n°50 del 18 aprile 2016;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle risultanze della gara di cui ai verbali n°1 del 16/02/2017, n°2 del 20/02/2017, n°3 del 22/02/2017, n°4 del 27/02/2017, n°5 del 28/02/2017, n°6 del 02/03/2017 e n°7 del 03/03/2017 e delle determinazioni assunte con il presente provvedimento, e di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori di "**ampliamento scuola materna Bicocca**" in favore della ditta **DICORATO GIUSEPPE** con sede in BARLETTA alla Via Callano, 87/G - C.F. DCRGPP40P11A669S - P.IVA 00409780723, per un importo complessivo di **€ 116.963,28 per lavori, al netto del ribasso percentuale offerto del 20,898% più € 3.986,09 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, PER UN TOTALE DI € 120.949,37**;
2. Di dare atto che:
 - l'importo netto contrattuale ammonta a **€ 120.949,37** di cui **€ 3.986,09** per oneri per la sicurezza + IVA;
 - la ditta **GIORDANO ANTONIO** con il ribasso del **20.840%**, è risultata seconda nella graduatorie delle offerte;
 - il quadro economico dell'intero costo dell'opera è **rideterminato** così come dall'allegato "C";
 - il finanziamento dell'opera, pari a € 220.000,00 è assicurato con i fondi di bilancio comunale al n. 2.04.01.01, Cap. 21860, Art. 10, impegno n.894/2015 per € 122.780,80 e impegno n.2547/2015 per € 70.000,00;
 - La presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n.50/2016, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;Di dare atto, infine, che la presente determina:

È esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

Va comunicata, per conoscenza al Sindaco, per il tramite del Segretario Generale;

Va trasmessa in copia al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.183 commi 5 e 8 del TUEL

| | | |
|-------------|--------------|------|
| BASE D'ASTA | € 147.863,88 | EURO |
|-------------|--------------|------|

| N° | DITTA | RIBASSO |
|----|--------------------|---------|
| | esclusione AMOROSO | |

| | | | |
|-----|---|---------------------|----------------|
| 33 | KRATOS S.R.L. | € 136.448,79 | 7,720% |
| 45 | GAME SISTEM S.R.L. | € 124.860,70 | 15,557% |
| 73 | CARLUCCI S.N.C. | € 120.117,22 | 18,765% |
| 107 | DE STEFANO SALVATORE & C. S.R.L. | € 119.814,10 | 18,970% |
| 72 | MONTELEONE DI VINCENZO ROSARIO MONTELEONE S.A.S. | € 119.049,65 | 19,487% |
| 49 | GIANNOTTI S.R.L. | € 118.913,61 | 19,579% |
| 80 | ELT COSTRUZIONI S.R.L. | € 118.711,04 | 19,716% |
| 86 | MORENA S.R.L. | € 118.039,74 | 20,170% |
| 108 | GEMIT IMPIANTI S.R.L. | € 117.769,14 | 20,353% |
| 66 | DE ROSA COSTRUZIONI S.N.C. | € 117.332,95 | 20,648% |
| 19 | GIORDANO ANTONIO | € 117.049,05 | 20,840% |
| 51 | DICORATO GIUSEPPE | € 116.963,29 | 20,898% |
| 12 | CAMI COSTRUZIONI S.R.L. | € 116.320,08 | 21,333% |
| 2 | TALA COSTRUZIONI S.R.L. | € 116.225,45 | 21,397% |
| 24 | LOPRIENO INTONACI S.N.C. | € 116.110,11 | 21,475% |
| 9 | DE GREGORIO RAFFAELE | € 115.941,55 | 21,589% |
| 91 | B.R. COSTRUZIONI S.R.L. | € 115.660,61 | 21,779% |
| 5 | SPINA ROCCO | € 115.301,30 | 22,022% |
| 25 | GI.CA.RO. EREDI CUDEMO S.R.L. | € 115.289,47 | 22,030% |
| 16 | ING.RAM S.R.L. | € 115.005,57 | 22,222% |
| 69 | ADDESIO COSTRUZIONI S.A.S. | € 114.992,26 | 22,231% |
| 4 | ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L. | € 114.659,57 | 22,456% |
| 55 | FERRARESE COSTRUZIONI DI FRANCO FERRARESE | € 114.338,70 | 22,673% |
| 43 | APICELLA RAFFAELE | € 114.011,92 | 22,894% |
| 7 | SAULLE IMPIANTI S.R.L. | € 113.954,26 | 22,933% |
| 28 | PARI COSTRUZIONI S.R.L. | € 113.818,22 | 23,025% |
| 95 | C.A. COSTRUZIONI S.R.L. | € 113.694,02 | 23,109% |
| 97 | ISAP S.R.L. | € 113.457,43 | 23,269% |
| 85 | EDILRIN DI PASTORE MAURO | € 113.410,12 | 23,301% |
| 1 | MAROTTA S.R.L. | € 113.370,19 | 23,328% |
| 100 | POLLICE GIUSEPPE | € 113.179,45 | 23,457% |
| 34 | IMCA S.R.L. | € 113.040,46 | 23,551% |
| 83 | CASTALDO COSTRUZIONI S.R.L. | € 113.016,80 | 23,567% |
| 15 | LATELLA S.R.L. | € 112.981,31 | 23,591% |
| 53 | SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | € 112.688,54 | 23,789% |
| 30 | FESTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | € 112.548,07 | 23,884% |
| 88 | C.M. IMPIANTI S.R.L. | € 112.006,89 | 24,250% |
| 52 | GIANCATERINO COSTRUZIONI S.A.S. | € 111.733,34 | 24,435% |
| 10 | IMPRED S.R.L. | € 111.677,15 | 24,473% |
| 60 | CO.GE.PRO. S.A.S. | € 111.610,61 | 24,518% |
| 81 | COGECA S.R.L. | € 111.561,82 | 24,551% |
| 17 | COGER S.R.L. | € 111.493,80 | 24,597% |
| 48 | ROBERTAZZI COSTRUZIONI S.R.L. | € 111.360,72 | 24,687% |
| 102 | SISTEMPAV S.R.L. | € 111.153,71 | 24,827% |
| 84 | EDIL STRUTTURE DI BASSO PASQUALE & C. S.N.C. | € 110.724,91 | 25,117% |
| 101 | MONTANARELLA COSTRUZIONI S.R.L. | € 110.427,70 | 25,318% |
| 38 | HOUSE DISIGN COSTRUZIONI S.R.L. | € 110.378,91 | 25,351% |
| 44 | EDIL VERDE S.R.L. | € 110.284,27 | 25,415% |
| 71 | SASI S.R.L. | € 110.154,15 | 25,503% |
| 11 | EDIFICA S.R.L. | € 109.889,48 | 25,682% |
| 8 | MANCUSO DONATO | € 109.583,40 | 25,889% |
| 79 | CLAPS COSTRUZIONI S.A.S. | € 109.479,90 | 25,959% |
| 68 | MARONE S.R.L. | € 109.401,53 | 26,012% |
| 35 | GENTILESCA GIANLUCA PASQUALE | € 108.904,70 | 26,348% |
| 21 | BASSO S.R.L. | € 108.555,75 | 26,584% |
| 59 | EDIL BROS S.R.L. | € 108.551,31 | 26,587% |
| 75 | I.C.E.L. S.R.L. ausiliata da DI NOIA NICOLA | € 108.446,33 | 26,658% |
| 104 | CASTALDI COSTRUZIONI S.R.L. | € 108.434,50 | 26,666% |
| 14 | RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | € 108.237,84 | 26,799% |

LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA BICOCCA

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

| | | | |
|---|-------------|----------------|---------------------|
| A) LAVORI | | | |
| MANODOPERA | | | € 97.501,44 |
| BASE D'ASTA | | | € 50.362,42 |
| Oneri per la sicurezza, di cui all'art. 7 DPR 222/03 | | | € 147.863,86 |
| | | | € 3.986,09 |
| | | SOMMANO | € 151.849,95 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE: | | | |
| 1 Imprevisti | € 2.124,64 | | |
| 2 Indagini geologiche e relazione geologica (compreso C.P.) | € 5.000,00 | | |
| 3 Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (incluso CP) | € 18.200,00 | | |
| 4 Spese tecniche (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) compreso C.P. | € 13.350,00 | | |
| 5 Incentivo ex art. 93 commi 7-bis e 7-ter del codice | € 3.037,00 | | |
| 6 Collaudo statico finale (compreso C.P.) | € 2.250,00 | | |
| 7 IVA su spese tecniche 22% (B2+B3+B4+B6) | € 8.536,00 | | |
| 8 IVA sui lavori 10% (A+B1) | € 15.652,41 | | |
| | | SOMMANO | € 68.150,05 |
| COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+ B) | | TOTALE | € 220.000,00 |

RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO

**RIBASSO
20,898**

| | | | |
|---|-------------|----------------|---------------------|
| A) LAVORI | | | |
| MANODOPERA | | | € 77.125,59 |
| | | | € 39.837,68 |
| | In uno | | € 116.963,27 |
| Oneri per la sicurezza, di cui all'art. 7 DPR 222/03 | | | € 3.986,09 |
| | | SOMMANO | € 120.949,36 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE: | | | |
| 1 Imprevisti e/o lavori in economia | € 33.257,00 | | |
| 2 Indagini geologiche e relazione geologica (compreso C.P.) | € 5.000,00 | | |
| 3 Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (incluso CP) | € 18.200,00 | | |
| 4 Spese tecniche (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) compreso C.P. | € 13.350,00 | | |
| 5 Incentivo ex art. 93 commi 7-bis e 7-ter del codice | € 3.037,00 | | |
| 6 Collaudo statico finale (compreso C.P.) | € 2.250,00 | | |
| 7 IVA su spese tecniche 22% (B2+B3+B4+B6) | € 8.536,00 | | |
| 8 IVA sui lavori 10% (A) | € 12.094,94 | | |
| 9 IVA su imprevisti e/o lavori in economia 10% (B1) | € 3.325,70 | | |
| | | SOMMANO | € 99.050,64 |
| COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+ B) | | TOTALE | € 220.000,00 |