



COMUNE DI CERSOSIMO

Provincia di Potenza

Copia

DETERMINAZIONE

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

N° 45

Del 07-04-2022

OGGETTO	APPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTI NELL'AREA ARCHEOLOGICA GRECO-LUCANA SITA NEL TERRITORIO DI CERSOSIMO. (CUP) n. J32I19000230002 - (CIG) n. 90844125EFAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE.
----------------	---

Il Responsabile di Area: Violante Nicola Enrico

Vista la determina n. 3 del 26.01.2022 adottata dal sottoscritto, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura aperta, utilizzando quale criterio di aggiudicazione:
quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016

Dato atto che con la suddetta determinazione sono stati individuati:

- gli elementi essenziali del contratto da stipulare con il soggetto operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura negoziata da esperire per l'affidamento dei lavori in oggetto, il cui corrispettivo presunto risulta pari ad € 200.913,00 oltre oneri della sicurezza di € 2.365,69 non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA nella misura di legge;
- le procedure da seguire e le modalità di esperimento della gara da espletare per l'affidamento dei lavori in parola (i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che perverranno alla stazione appaltante), con selezione della migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, da doversi espletare nel rispetto delle norme di *lex specialis* che la stazione appaltante ha fissato nel bando e disciplinare per l'espletamento della gara vera e propria;

Visti i verbali di gara n. 1 del 21.02.2022 e n. 2 del 22.02.2022 relativi all'appalto dei lavori di: *"interventi nell'area archeologica Greco-Lucana sita nel territorio di Cersosimo"*, contenente la proposta di aggiudicazione provvisoria per l'importo di € 147.650,96, oltre € 2.365,69 per oneri di sicurezza, alla ditta TETHYS SRL, con sede in ROMA C.F. e P.I. n. 05354751009;

Considerato che dall'analisi dei suddetti Verbali e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, si sono rivelate regolari riguardo alla corretta pubblicità delle sedute di gara, al rispetto della successione delle fasi di gara, alla correttezza dell'ammissione delle offerte e della procedura di valutazione delle stesse, alla redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto, alla regolarità formale degli atti dell'organo di gara e alla tempistica di gara e ritenuto, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute;

Preso Atto che ai fini dell'espletamento dei controlli il predetto aggiudicatario provvisorio è stato sottoposto a verifica da parte della Stazione appaltante attraverso la verifica telematica ed acquisizione dei seguenti esiti positivi:

- verifica on-line presso l'I.N.A.I.L. (DURC), in data 31.03.2022;
- verifica iscrizione nella "white list" di esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della ditta TETHYS srl, presso la Prefettura di Roma, prot. 1994 del 06.04.2022
- verifica presso l'ANAC, attraverso il sistema AVCPass, che ha rilasciato il fascicolo in data 24.03.2022;

Considerato che, ad esito della procedura di controllo posta in essere sul concorrente aggiudicatario per l'istruttoria amministrativa dei controlli previsti all'art. 33 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente stesso, ha correttamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, ricevuti dalla Stazione appaltante telematicamente;

Considerato che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Visto l'art. 32, comma 9, D.lgs. n. 50/2016 a norma del quale *"Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione"*;

Ritenuto pertanto, di dover procedere in virtù dei Verbali di gara che dispongono l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta TETHYS SRL, con sede in ROMA C.F. e P.I. n. 05354751009 e di dover quindi aggiudicare definitivamente la procedura aperta per l'appalto in oggetto in favore della medesima impresa;

Atteso che per effetto degli atti e provvedimenti richiamati nel presente provvedimento, è assegnata alla competenza del sottoscritto Violante Nicola Enrico, l'adozione degli atti di gestione, ivi compresi gli impegni di spesa e gli accertamenti in entrata per la realizzazione degli obiettivi di programma;

Tenuto Conto inoltre che per la procedura di evidenza pubblica dei servizi di cui trattasi si è proceduto all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (**CIG**) n. 90844125EF, attraverso la procedura implementata presso il Servizio SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) e, in particolare, gli articoli 32, *comma* 5, e 33;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al 2022-2024 per gli Enti Locali è infatti stato differito al 31 maggio 2022 in applicazione dell'art. 3, comma 5-*sexiesdecies*, del "*Milleproroghe 2022*".

RICHIAMATO l'art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria ed in particolare l'ultimo periodo del comma 2 che dispone la possibilità di effettuare spese, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

CONSIDERATO:

- **che** con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 16.06.2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e con delibera n. 4 del 16.06.2020 il Bilancio di Previsione 2020-2022 e gli allegati connessi;
- **che** in detto Bilancio, nella parte relativa alla funzione riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente, si è disposto di affidare al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, quale attività operativa del centro di costo Cap. 1715 codice 05.01-2.02.01.10.008, della stessa Area un fondo pari a € 300.000,00 per interventi nell'area archeologica;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi su tale assegnazione;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
- il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165;
- il Decreto Sindacale n. 02 del 04.07.2017, prot. n. 1979, di conferimento della titolarità dell'Aree comunali e dei servizi in esse ricadenti;

RICONOSCIUTA la propria competenza in ordine all'adozione del provvedimento;

D E T E R M I N A

1) Per le motivazioni esposte in premessa, approvare i verbali di gara n. 1 del 21.02.2022 e n. 2 del 22.02.2022 relativi all'appalto dei lavori di: *"interventi nell'area archeologica Greco-Lucana sita nel territorio di Cersosimo"*;

2) **Disporre** l'aggiudicazione definitiva efficace in favore della ditta TETHYS SRL, con sede in ROMA C.F. e P.I. n. 05354751009, dell'appalto dei lavori di: *"interventi nell'area archeologica Greco-Lucana sita nel territorio di Cersosimo"* per l'importo di € 147.650,96, oltre € 2.365,69 per oneri di sicurezza e secondo l'offerta presentata in sede di gara del ribasso del 26,510%;

3) **Riformulare**, a seguito dell'applicazione del ribasso d'appalto, il nuovo quadro economico nel seguente modo:

VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)		Valore
A) LAVORI		
1)	Lavori a misura al netto del ribasso offerto del 26,510%	€ 147.650,96
2)	Lavori a corpo	€ 0,00
3)	Lavori in economia	€ 0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		€ 147.650,96
4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.365,69
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)		€ 150.016,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1)	Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3)	Imprevisti	€ 2.000,00
4)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. A del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6)	Spese per ANAC	€ 0,00
7)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ 0,00
8)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 0,00
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010		€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		€ 30.000,00

c)	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	0,00
d)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	10.000,00
e)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
f)	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	0,00
g)	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)		€	42.000,00
9)	I.V.A. sui lavori	€	33.003,66
10)	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	0,00
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	0,00
12)	Economie rivenienti dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara	€	64.979,68
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)		€	97.983,34
C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE:			
1)	Forniture	€	10.000,00
2)	I.V.A. sulle forniture	€	0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)	€	0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€	300 000,00
TOTALE INTERVENTO (A+B+C)		€	300 000,00

4) Far gravare la somma di € 183.020,31 al Cap. 1715 codice 05.01-2.02.01.10.008 del bilancio di competenza 2022, gestione residui;

5) Attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 comma 1 della Legge n. 213/2012;

6) Precisare che il presente atto :

- sarà immediatamente esecutivo alla data di pubblicazione;
- dovrà essere inserito informaticamente nell'elenco delle determinazioni adottate, a cura dell'Ufficio di segreteria;
- dovrà essere pubblicato all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 consecutivi;
- in copia conforme all'originale della presente deliberazione dovrà essere trasmessa ai seguenti uffici: Sindaco, Segreteria e Ragioneria;

Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
F.to Geom. Nicola Enrico VIOLANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 73 - Prot. 2007

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio on line del Comune dal giorno 07-04-2022 per 15 giorni consecutivi.

Cersosimo, lì 07-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Nicola Enrico Violante

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cersosimo, lì 07-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nicola Enrico Violante