



Comune di Nemoli

Provincia di Potenza

Piazza Santa Maria Delle Grazie, 2 – 85040 Nemoli (PZ)

Registro Generale N° 207

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

Determinazione N. 132 del 10-05-2024

OGGETTO: BANDO SPORT E PERIFERIA 2020: Lavori di ristrutturazione dello Stadio Comunale Gennaro Filardi- con rifacimento del manto di gioco in erba sintetica. CUP: I39I20000050001; CIG: 9456197C9D. Aggiudicazione Definitiva Lavori.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO il provvedimento Sindacale N° 05 del 30/01/2023 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, ing. ANANIA Nicola, ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000, la Responsabilità dell'Area Tecnica del Comune di Nemoli;

PREMESSO CHE:

- a valere sulle risorse del Fondo Sport e Periferie di cui al D.L. 185/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/01/2016, n.9, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, per le risorse disponibili per l'annualità 2020, con DPCM del 12/05/2020, emanava specifico avviso, per la presentazione di domande di contributo, volte, tra altro alle pubbliche amministrazioni, finalizzato alla *-Realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane-* l'importo del contributo massimo per ciascun intervento candidato non poteva essere, in ogni caso, superiore ad Euro 700.000,00;
- Amministrazione Comunale individuava nell'impianto sportivo "Campo di Calcio Gennaro Filardi" la struttura da assoggettare agli interventi di cui alle finalità del citato bando di concorso;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale, N. 41 del 29-10-2020 si approvava il progetto esecutivo denominato *"Lavori di Ristrutturazione dello Stadio Comunale - Gennaro Filardi – con rifacimento del manto di Gioco in erba sintetica"* per un importo complessivo di Euro 700.000,00 avente il seguente Quadro economico riepilogativo:

A)	Lavori	Euro	Euro
A1	Lavori a misura		545.218,82
A2	Oneri della sicurezza, ricompresi nei prezzi di appalto, non soggetti a ribasso d'asta	20.479,89	
A3	Importo lavori a base di gara, soggetto a ribasso (A1-A2)	524.738,93	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	Lavori in economia rimborsabili previo lista e fattura, compreso IVA		
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B3	Imprevisti	1.759,30	
B4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
B5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
B7	Spese di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs n°50/2016		
B8	Spese connesse all'attuazione e Gestione dell'appalto di cui:		

B9	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio) di cui all'art.16, c.1, lett.b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
B10	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Misura e contabilità, liqu.ne e assistenza ai collaudi, pratiche catastali, compreso 4%	50.000,00	
B11	Importi relativo all'incentivo di cui all'art. 113, comma 2 del Codice	7.000,00	
B12	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
B13	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	4500,00	
B14	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4, del DPR n. 207/2010, spese per collaudi e omologazione, compreso iva	7.000,00	
B15	Spese per acquisto arredi per il campo di calcio , gli spogliatoi e gradinate, compreso iva	18.000,00	
B16	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
	Totale spese attuazione e gestione dell'appalto (da B1 a B16)	88.259,30	
B17	I.V.A. sui lavori (10%)	54.521,88	
B18	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione 22%	11.000,00	
B19	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	1.000,00	
	Totale somme e disposizione (da B1 a B19)		154.781,18
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		700.000,00

si dava atto, per l'intervento, del seguente codice CUP: I39I20000050001;

si individuava nel sottoscritto nell'Ing. Anania Nicola, Responsabile del Settore Tecnico, il RUP dell'intervento;

- con Decreto, della *Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport*, del 13 settembre 2021 veniva approvata la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie" pubblicato in data 13 luglio 2020, come da allegato "A" nel quale l'intervento proposto dal Comune di Nemoli rientra nell'elenco dei progetti finanziati;
- l'*Accordo per il trasferimento del contributo per la realizzazione dell'intervento denominato "lavori di ristrutturazione dello stadio comunale – Gennaro Filardi - con rifacimento del manto di gioco in erba sintetica"* impegnava inderogabilmente ad assumere entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022 tutte le obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) relative e necessarie alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento.
- con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 11 del 26-04-2022 veniva approvato il programma triennale dei lavori pubblici, contenete l'intervento di *"Lavori di ristrutturazione dello Stadio Comunale – Gennaro Filardi- con rifacimento del manto di gioco in erba sintetica. "*
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2022, esecutiva come per legge, il Consiglio Comunale provvedeva ad approvare bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con Determinazione N. 236 del 02-11-2022, veniva:
 - indetta gara d'appalto per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione dello Stadio Comunale – Gennaro Filardi- con rifacimento del manto di gioco in erba sintetica" CUP: I39I20000050001; CIG: 9456197C9D mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016);
 - Stabilito che l'importo a base d'appalto è di Euro 545.218,82, di cui Euro 20.479,89, oneri della sicurezza, non soggetti e ribasso;
- il Bando di gara veniva regolarmente pubblicato nei modi e forme di legge;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Nemoli (PZ), n. 271 del 02-12-2022 si procedeva alla nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016;
- il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, firmata digitalmente veniva fissato alle ore 12,00 del giorno 28.11.2022, come previsto dal TIMING GARA;
- la procedura di gara veniva svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica;
- entro lo scadere del Bando provvedevano ad inoltrare la propria candidatura i seguenti operatori economici:

IMPRESE PARTECIPANTI			
N.	Codice Fiscale	Ragione Sociale	STATO
1	04196710653	IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
2	01732560766	ALBANESE COSTRUZIONI SRL	Ammesso

3	04058920168	GREEN SYSTEM SRL	Amnesso
---	-------------	------------------	---------

- in data 09/12/2022 si svolgeva la prima seduta di gara (Verbale n.1 del 09/12/2022);
- in data 13/12/2022 si svolgeva la seconda seduta di gara (Verbale n.2 del 13/12/2022);
- in data 17/12/2022 si svolgeva la terza seduta di gara (Verbale n.3 del 17/12/2022);
- in data 20/12/2022 si svolgeva la quarta seduta di gara (Verbale n.4 del 20/12/2022), nella quale la commissione, nel prendere atto dei punteggi totali attribuiti ai concorrenti:

N.	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Punteggio tecnico attribuito	Punteggio Economico	Punteggio Totale
1	04196710653	Impresa Carucci Costruzioni S.R.L.	85	5,438	90,438
2	01732560766	Albanese Costruzioni Srl	68	10,00	78,00
3	04058920168	Green System Srl	85	2,561	87,561

formulava proposta di aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'**Impresa Carucci Costruzioni s.r.l.** con sede in Loc.tà Purriello, 4, Buccino – (SA) P.IVA:04196710653 per aver conseguito un punteggio di 90.438 e per un importo di aggiudicazione di Euro 524.832,71, oltre IVA, di cui Euro 20.479,89 per oneri della sicurezza;

Secondo classificato l'impresa Green System srl con un punteggio di 87.561;

Terzo Classificato l'impresa Albanese Costruzioni srl con punteggio 78,00;

- che il presidente della commissione esaminatrice al termine della gara provvedeva a trasmettere i verbali di gara di cui sopra, al fine di consentire al RUP di mettere in atto i successivi adempimenti;
- il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nemoli, anche in veste di RUP dell'intervento:

✓ **Letti** i verbali di gara, N° 1 e n° 2 da cui risulta che tutti gli operatori **venivano ammessi** alla procedura di gara, ed i verbali di gara n° 3 e n° 4 relativi rispettivamente alle valutazioni, delle offerte tecniche ed economiche e della conseguente proposta di aggiudicazione.

✓ **Richiamato** il Verbale N° 4 del 20/12/2022 nel quale, la commissione, formulava proposta di aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'**Impresa Carucci Costruzioni s.r.l.** con sede in Loc.tà Purriello, 4, Buccino – (SA) P.IVA:04196710653 per aver conseguito un punteggio di 90.438 e per un importo di aggiudicazione di Euro 524.832,71, oltre IVA, di cui Euro 20.479,89 per oneri della sicurezza;

Secondo classificato l'impresa Green System srl con un punteggio di 87.561;

Terzo Classificato l'impresa Albanese Costruzioni srl con punteggio 78,00;

✓ **Richiamati:**

- l'art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016 recita che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;

- l'art. 33 comma 1, del predetto D.lgs prevede che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante;

✓ **Constatato** che nulla era da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, procedeva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.32, comma 5 all'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016, con **Determina Area Tecnica N° 303 del 22-12-2022** nell'approvare i:

- Verbale n.1 del 09/12/2022;

- Verbale n.2 del 13/12/2022;

- Verbale n.3 del 17/12/2022;

- Verbale n.4 del 20/12/2022, con relativa proposta di aggiudicazione,

aggiudicava la gara per l'affidamento dei **"Lavori di ristrutturazione dello Stadio Comunale – Gennaro Filardi- con rifacimento del manto di gioco in erba sintetica"** CUP: I39I20000050001;

CIG: 9456197C9D, all'operatore economico **Carucci Costruzioni s.r.l.** con sede in Loc.tà Purriello, 4, Buccino – (SA) P.IVA:04196710653, per aver conseguito un punteggio di 90,438 punti e che ha offerto la seguente offerta economica: ribasso del 3.885% sull'importo a base di gara;

- Con nota n° 522 di Protocollo del 23-01-2023 la ditta Green System srl, 2° classificata nella procedura di affidamento, per il tramite del proprio legale, notificava a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 3-bis L. 53/94 e s.m.i., ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ai sensi degli artt. 120 e ss. del D.Lgs. 02.07.2010 n.104; (ricorso avente numero di registro generale 52 del 2023);

Ricorso intentato, **in via cautelare**, per sospendere l'esecutività degli atti impugnati e/o vietare all'Amministrazione di stipulare il contratto sino alla decisione nel merito del ricorso, o comunque

assumere le misure cautelari ritenute più idonee per la tutela delle ragioni della ricorrente; **in via principale e di merito:** Accogliere il ricorso e conseguentemente annullare: • la determinazione n.303 assunta in data 22.12.2022 del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva del Comune di Nemoli recante approvazione della proposta di aggiudicazione ad Impresa Carucci Costruzioni S.r.l. della procedura aperta per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione dello Stadio Comunale Gennaro Filardi con rifacimento del manto di gioco in erba sintetica", nonché tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi; Di conseguenza, e per l'effetto, condannare l'Amministrazione Comunale alla reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della procedura in oggetto alla ricorrente, con conseguente subentro della stessa nell'esecuzione, totale o parziale, dei lavori.

- Con nota pec, pervenuta al protocollo del Comune di Nemoli al N° 916 in data 09-02-2023 si depositava l'Ordinanza Cautelare n. 16/2023 del T.A.R. Potenza, per il ricorso 00052/2023, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata rigettava l'incidentale istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, disponeva, per il tramite del Segretario Comunale, l'acquisizione di una relazione amministrativa sull'esito del procedimento di verifica dei requisiti e di disamina delle controdeduzioni dell'aggiudicataria, fissava la trattazione dell'affare nel merito alla pubblica udienza del 22 marzo 2023;
- Con nota n. 918 di protocollo del 09-02-2023 l'Avv. Antonio Melucci legale della ditta Carucci Costruzioni s.r.l. rimetteva, al Comune di Nemoli, per opportuna conoscenza ed a valere quale memoria di parte nel procedimento amministrativo, la memoria e gli atti depositati nell'interesse della soc. Carucci Costruzioni s.r.l., nel giudizio R.g. n. 52/2023 T.A.R. Potenza afferente alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Comunale Gennaro Filardi.
- Con nota Protocollo n. 1068 del 17-02-2023 il Segretario Comunale provvedeva a trasmettere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata la Relazione Amministrativa circa esito del procedimento di Verifica dei requisiti e disamina controdeduzioni dell'aggiudicataria. Giusto incombente istruttorio di cui all'Ordinanza Cautelare n. 16/2023 per il Ricorso RG 52/2023;
- Con nota n. 1119 di protocollo del 21-03-2023 l'Avv. Antonio Melucci notificava, mediante posta elettronica certificata, ricorso incidentale nel giudizio (R.G. n. 52/2023) pendente dinanzi al TAR Basilicata - Potenza contro il Comune di Nemoli, e nei confronti della Green System Srl, per:
 - ✓ resistere nel giudizio pendente (R.G. 52/2023) proposto dalla Green System Srl, contro il Comune di Nemoli, nonché
 - ✓ in via incidentale, avverso e per l'annullamento, a. della determinazione n.303 assunta in data 22.12.2022 dal Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva del Comune di Nemoli, recante approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione ad Impresa Carucci Costruzioni S.r.l. della procedura aperta per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione dello Stadio Comunale Gennaro Filardi con rifacimento del manto di gioco in erba sintetica", limitatamente e nella parte in cui non ha rilevato ed accertato l'illegittima permanenza in gara della soc. Green System s.r.l. e, conseguentemente, nella parte in cui non si è disposta l'esclusione ovvero 2 corretta assegnazione dei punteggi della soc. Green System s.r.l.;
- Con nota acquisita al n° 2585 di Prot. in data 03/05/2023 perveniva al Comune di Nemoli l'avviso di pubblicazione di sentenza R.G. 52/2023;
Letto il dispositivo della sentenza sul ricorso avente numero di registro generale 52 del 2023, proposto da - Green System s.r.l., contro - Comune di Nemoli, nei confronti - Carucci Costruzioni s.r.l., il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente, per quanto in motivazione accoglie sia il ricorso principale proposto dalla Green System srl, sia il ricorso incidentale proposto dalla Carucci Costruzioni s.r.l., **con l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui hanno consentito la partecipazione alla procedura sia della Green System s.r.l., sia della Carucci Costruzioni s.r.l., nonché e conseguentemente nella parte in cui hanno disposto l'aggiudicazione in favore della Carucci Costruzioni s.r.l.;** In sintesi l'esclusione dalla procedura di gara degli operatori economici I° e II° Classificato; Ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;
- stante la necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento dell'appalto, e per tale l'esigenza di essere assistiti legalmente, al fine di notificare la Decisione del giudice amministrativo alle parti di causa, per ottenere nel termine breve la stabilità dei suoi effetti, l'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 27 del 19.05.2023 nel disporre la costituzione dell'Ente nel giudizio dinanzi Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata sez. Potenza, n.r.g. 53 del 2023 per le attività sopra esplicitate, demandava al sottoscritto

Responsabile del Servizio il conferimento dell'incarico al difensore e l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;

- con Determina Area Tecnica N. 100 del 19-05-2023, nel prendere atto di quanto in D.G.C. n. 27 del 19.05.2023, si dava mandato, all'Avvocato Nicodemo Giovanni Francesco, del Foro di Lagonegro, di costituzione dell'Ente nel giudizio dinanzi Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata sez. Potenza, n.r.g. 52 del 2023 per le attività sopra esplicitate;
- In data 22 maggio 2023 il legale incaricato provvedeva a notificare a mezzo pec, alle ditte interessate la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata sezione prima – N. 259/2023 resa nel giudizio n.r.g. 52 del 2023, depositata in data 3 maggio 2023;
- Con nota n. 3662 di protocollo del 22-06-2023 l'Avv. Antonio Melucci, legale della ditta Carucci Costruzioni s.r.l., notificava il ricorso in appello della Carucci Costruzioni Srl avverso e per l'annullamento, previa sospensione della sentenza n. 259/2023, pubblicata il 3.05.2023, resa dal T.A.R. Basilicata – Potenza, nel giudizio avente R.G. n. 52/2023, nella parte in cui ha accolto i motivi del ricorso principale proposto dalla soc. Green System s.r.l. ed ha, conseguentemente, annullato gli atti impugnati nella parte in cui hanno consentito la partecipazione alla procedura della Carucci Costruzioni s.r.l. e l'aggiudicazione in favore della stessa;
- con nota acquisita al n° 1876 di Prot. in data 19/03/2023, l'avv. Nicodemo Giovanni Francesco, del Foro di Lagonegro, a conclusione dell'incarico di cui alla Det. 100/23, trasmetteva copia informatica della Sentenza Consiglio Di Stato - Sez. V - 13.02.2024 - N. 1434 - Carucci C. C/ Comune di Nemoli, estratta dall'accesso libero del portale della giustizia amministrativa, www.giustizia-amministrativa.it, che rigetta l'appello di Carucci Costruzioni.

Tutto ciò premesso:

Letto il dispositivo della Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciata di respingimento del ricorso numero di registro generale 5410 del 2023, proposto da Carucci Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9456197C9D, contro Comune di Nemoli; nei confronti Green System s.r.l., per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 259 del 2023;

Ripresa, pertanto, la sentenza n. 259/2023, pubblicata il 3.05.2023, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata– Potenza, nel giudizio avente R.G. n. 52/2023, che, per quanto in motivazione, accoglie sia il ricorso principale proposto dalla Green System srl, sia il ricorso incidentale proposto dalla Carucci Costruzioni s.r.l., **con l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui hanno consentito la partecipazione alla procedura sia della Green System s.r.l., sia della Carucci Costruzioni s.r.l., nonché e conseguentemente nella parte in cui hanno disposto l'aggiudicazione in favore della Carucci Costruzioni s.r.l.;** Ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

Richiamata pertanto la Determina Area Tecnica N. 303 del 22-12-2022, la cui efficacia non è venuta meno per effetto suesposta sentenza TAR Basilicata n. 259/2023, nella parte in cui individua la Albanese Costruzioni S.r.l. quale società partecipante;

Con Determina Area Tecnica N° 86 del 20 Marzo 2024 preso atto pertanto della Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciata di respingimento del ricorso numero di registro generale 5410 del 2023, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata n° 259 del 2023 sul ricorso avente numero di registro generale 52 del 2023, proposto da - Green System s.r.l., si procedeva ad **escludere** dalla procedura di gara gli operatori economici:

- Carucci Costruzioni s.r.l., con sede in Loc.tà Purriello, 4, Buccino (SA) P.IVA:04196710653;

- Green System s.r.l., con sede in via Fornace n. 20 Mornico al Serio (BG) P.IVA 04058920168,

ed acclarare pertanto che ammessa alla procedura di gara risulta la sola Impresa Albanese Costruzioni srl, C.F./P.IVA: 01732560766, con sede in c/da Cona 12, 85044 Lauria (PZ), per aver conseguito un punteggio complessivo di 78,00 punti e per aver offerto un ribasso del 7.143% sull'importo a base di gara;

IMPRESE PARTECIPANTI		STATO
Codice Fiscale	Ragione Sociale	
04196710653	IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L.	ESCLUSA
01732560766	ALBANESE COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
04058920168	GREEN SYSTEM SRL	ESCLUSA

Nella stessa determinazione si dava atto che:

- l'importo offerto, al netto del ribasso offerto, risulta pari ad Euro 507.736,72 cui Euro 20.479,89 per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA.
- l'offerta economica proposta, indica quali costi di sicurezza aziendali l'importo di Euro 10.000,00 e costo della manodopera l'importo di Euro 114.034,67;
- la prestazione da eseguire è quella risultante dal progetto appaltato con l'integrazione delle migliori proposte in sede di gara.
- essendo in corso (tramite il FVOE) i controlli dei requisiti di ordine generale dichiarate dall'operatore economico in sede di gara, si rimandava a successivo provvedimento ad esito positivo della verifica l'aggiudicazione a favore della Ditta **Albanese Costruzioni Srl**;

Acquisita al protocollo del Comune di Nemoli al N° 3069 del 10/05/2024 la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati dall'impresa **ALBANESE COSTRUZIONI SRL**, trasmessa da Asmel consortile Scarl;
Acquisito altresì il Durc-on line Prot. INPS_39352984 scadenza 22/05/2024;

RILEVATO che, dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e pertanto può procedersi alla aggiudicazione definitiva, a norma dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023, dell'appalto relativo ai **"Lavori di ristrutturazione dello Stadio Comunale – Gennaro Filardi- con rifacimento del manto di gioco in erba sintetica"** CUP: **I39I20000050001**; CIG: **9456197C9D**, all'operatore economico **Albanese Costruzioni s.r.l.** con sede in c/da Cona 12, Lauria – (PZ) P.IVA:017325607663, per aver conseguito un punteggio complessivo di 78,00 punti e per aver offerto un ribasso del 7.143% sull'importo a base di gara; ed assumere formale impegno di Spesa.

RIDETERMINATO come segue il Quadro Economico Post-Gara:

A)	Lavori	Euro	Euro
A1	Lavori a misura AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO DEL 7,143%		507.736,72
A2	Di cui Oneri della sicurezza, ricompresi nei prezzi di appalto, non soggetti a ribasso d'asta	20.479,89	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	Lavori in economia rimborsabili previo lista e fattura, compreso IVA		
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B3	Imprevisti	1.759,30	
B4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
B5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
B7	Spese di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs n°50/2016		
B8	Spese connesse all'attuazione e Gestione dell'appalto di cui:		
B9	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio) di cui all'art.16, c.1, lett.b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
B10	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Misura e contabilità, liqu.ne e assistenza ai collaudi, pratiche catastali, compreso 4%	50.000,00	
B11	Importi relativo all'incentivo di cui all'art. 113, comma 2 del Codice	7.000,00	
B12	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
B13	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	4500,00	
B14	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4, del DPR n. 207/2010, spese per collaudi e omologazione, compreso iva	7.000,00	
B15	Spese per acquisto arredi per il campo di calcio , gli spogliatoi e gradinate, compreso iva	18.000,00	
B16	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
	Totale spese attuazione e gestione dell'appalto (da B1 a B16)	88.259,30	
B17	I.V.A. sui lavori (10%)	50.773,67	
B18	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione 22%	11.000,00	
B19	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	1.000,00	
B20	Economie rinvenienti dal ribasso d'asta ed IVA	41.230,31	
	Totale somme e disposizione (da B1 a B20)		192.263,28
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		700.000,00

RITENUTO pertanto procedere per tutto quanto sopra verificato:

VISTO il D.Lgs 36/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

AREA TECNICA n. 132 del 10-05-2024 - Pag. 6 - COMUNE DI NEMOLI

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

Dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la motivazione;

Aggiudicare pertanto, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, Albanese Costruzioni s.r.l. con sede in c/da Cona 12, Lauria – (PZ) P.IVA:017325607663, l'appalto relativo ai **“Lavori di ristrutturazione dello Stadio Comunale – Gennaro Filardi - con rifacimento del manto di gioco in erba sintetica” CUP: I39I20000050001; CIG: 9456197C9D** per l'importo di Euro 507.736,72 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 558.510,39, importo derivante dall'applicazione del ribasso d'asta del 7,143% sull'importo a base di gara;

Dare atto:

✓ che il Quadro Economico post gara è il seguente:

A)	Lavori	Euro	Euro
A1	Lavori a misura AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO DEL 7,143%		507.736,72
A2	Di cui Oneri della sicurezza, ricompresi nei prezzi di appalto, non soggetti a ribasso d'asta	20.479,89	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	Lavori in economia rimborsabili previo lista e fattura, compreso IVA		
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B3	Imprevisti	1.759,30	
B4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
B5	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
B7	Spese di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs n°50/2016		
B8	Spese connesse all'attuazione e Gestione dell'appalto di cui:		
B9	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio) di cui all'art.16, c.1, lett.b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
B10	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Misura e contabilità, liqu.ne e assistenza ai collaudi, pratiche catastali, compreso 4%	50.000,00	
B11	Importi relativo all'incentivo di cui all'art. 113, comma 2 del Codice	7.000,00	
B12	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
B13	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	4500,00	
B14	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4, del DPR n. 207/2010, spese per collaudi e omologazione, compreso iva	7.000,00	
B15	Spese per acquisto arredi per il campo di calcio , gli spogliatoi e gradinate, compreso iva	18.000,00	
B16	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
	Totale spese attuazione e gestione dell'appalto (da B1 a B16)	88.259,30	
B17	I.V.A. sui lavori (10%)	50.773,67	
B18	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione 22%	11.000,00	
B19	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	1.000,00	
B20	Economie rinvenienti dal ribasso d'asta ed IVA	41.230,31	
	Totale somme e disposizione (da B1 a B20)		192.263,28
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		700.000,00

✓ che il Codice Unico Progetto è il seguente (CUP): **I39I20000050001** ed il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **9456197C9D**;

✓ che l'intervento è finanziato con le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui al D.L. 185/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/01/2016, n.9, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, per le risorse disponibili per l'annualità 2020, con DPCM del 12/05/2020, emanava specifico avviso, per la presentazione di domande di contributo, volte, tra altro alle pubbliche amministrazioni, finalizzato alla *-Realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane-*

- ✓ **che** la somma complessiva di **Euro 558.510,39** a disposizione della Ditta Albanese Costruzioni s.r.l. con sede in c/da Cona 12, Lauria – (PZ) P.IVA: 017325607663 inserita all'interno del **quadro economico** dell'intervento risulta già impegnata al PEG: 5160 06.01-2.02.01.09.016 del Bilancio Pluriennale 2024-2026 annualità 2024;

Dare atto altresì che:

- ✓ il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto ing. Anania Nicola responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune di Nemoli;
✓ la consegna della fornitura potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto di appalto;

Disporre, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Dare Mandato al Responsabile Unico del Progetto, ing. Nicola Anania, di provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per il proprio parere di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
NICOLA ANANIA

Il Responsabile dell'Area
. NICOLA ANANIA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.